Zalacznik Nr 4 do SIWZ WZOR UMOWY

UMOWA NR: ...... /2019

zawarta w Nieborowie W dniu ....ccoveveieiirniianranen. pomiedzy:

*  Gming Nieboréow, Aleja Legionéw Polskich 26, 99-416 Nieborow, NIP: 834-10-17-678, REGON: 750148360
reprezentowang przez Wéjta Gminy Nieborow - Jarostaw Papuga,
z kontrasygnatg Skarbnika Gminy — Anny Kwiatkowskiej-Gajdy

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w rezultacie dokonania wyboru Zamawiajacego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci

szacunkowej ponizej 5 548 000 euro zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych na zadaniu pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej
Myslakéw-Nieboréw” zgodnie z wymaganiami okre$lonymi przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej,
na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy z dnia ................. stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Roboty budowlane wykonane beda zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym z dnia ................
na zasadach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

3. Szczegotowy zakres robot opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamowienia, w tym dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym robdt okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia wraz z jej zmianami wynikajacymi z modyfikacji jej tresci lub
odpowiedzi udzielanych na pytania w toku postgpowania, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy techniczne;j
i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy

Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zamoéwienia
1. Strony umowy ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:
1) Termin przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy i kompletna dokumentacja projektowa — w
terminie 7 dni liczac od dnia podpisania umowy.
2) Termin zakonczenia przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie: 30.10.2019r.

2. Przez termin zakonczenia przedmiotu umowy nalezy rozumiec:
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1) wykonanie robot,

2) zgloszenie ich do odbioru w dzienniku budowy,

3) powiadomienie wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakonczeniu cato$ci roboét,

4) potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy faktu zakonczenia
cato$ci robot.

Jezeli po zgloszeniu przez Wykonawce zakoficzenia catoéci robot, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi

ich zakonczenie wpisem do dziennika budowy, wowczas termin zgloszenia jest terminem zakonczenia catosci

robét objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy przedtozy¢ ,,Harmonogram realizacji

rob6t budowlanych”. Harmonogram okresla¢ bedzie szczegdtowe daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych

elementow robot budowlanych (w ujgciu miesigcznym), zakres realizowanych robot oraz ich wartosc.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcym moze zmieni¢ Harmonogram stosownie do postepu prac, jednak

bez mozliwoéci wydituzania terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana Harmonogramu nie jest zmiana

umowy i nie skutkuje zadnymi roszczeniami.

Uaktualniony Harmonogram, w tym takze na kazde zadanie Zamawiajgcego, stosownie do postepu przedmiotu

umowy, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Zamawiajacy zatwierdza Harmonogram lub zglasza uwagi w terminie do 3 dni od daty jego przeditozenia. W

przypadku wniesienia przez Zamawiajagcego uwag Wykonawca przedktada nowy Harmonogram w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§3
Obowiazki i prawa Zamawiajacego
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem budowy i kompletng
dokumentacja projektowa, w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) zapewnienie na swoj koszt Nadzoru Inwestorskiego;
3) dokonanie odbioru koncowego;
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
Zamawiajacy ma prawo zadania zmiany kierownika budowy w razie nieprawidlowego wykonywania obowiazkoéw
przez dotychczasowego kierownika budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu oraz jako$ci wykonywanych prac.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas lub w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie prowadzonych prac.

§4
Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca w zakresie przedmiotu zamowienia jest w szczegdlnosci zobowigzany do:
a) wskazania kierownika budowy oraz kierownikdw robot, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane,
b) zapewnienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przestrzegania

przepisow bhp, ochrong p.poz oraz wymogéw ochrony srodowiska,
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d)

€)

9)
h)

zgloszenia rozpoczgcia robot odpowiednim jednostkom, ktorych opinie, uzgodnienia i decyzje zawarte w
dokumentacji projektowej — kopie zgloszen nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu przed przejeciem przez
Wykonawce placu budowy,

wystapienia z wnioskiem o zajecie 1 umieszczenie w pasie drogowym urzadzen wraz z opracowaniem projektu
drogowego organizacji ruchu na czas trwania robot oraz dokonanie optat z tym zwiazanych ponosi Wykonawca
do czasu uzyskania protokotu odbioru koncowego — droga powiatowa,

wykonania powierzonego zadania zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia oraz
projektem budowlanym,

zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji,

prowadzenia dokumentacji budowy (dziennika budowy),

wykonania dokumentacji powykonawczej/odbiorowej, w tym inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodetg,

przedtozenia kart gwarancyjnych dla wszystkich zamontowanych urzadzen,

odtworzenia terenu budowy do stanu pierwotnego, uzyskanie protokotu zejscia od witascicieli dziatek, na
ktérych byta prowadzona inwestycja,

zapewnienia mieszkancom dojazdu do posesji w trakcie realizacji inwestycji,

prowadzenia robot zgodnie z uzyskanymi decyzjami zwigzanymi z realizacja powierzonego zadania,

dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywania terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a)

b)

c)

d)

e)

przekazania Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od podpisania umowy wniosku materialowego do zaakceptowania,
gdyz warunkiem rozpoczecia budowy jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego materialow stosowanych
w realizacji robot objetych Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

zapewnienia, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosily na terenie budowy oznaczenia identyfikujace
podmioty, ktére je zaangazowaly zapewniajace ich wizualnie latwa identyfikacje (np.: nazwa firmy na
kamizelce),

po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego wniosku materiatowego, Wykonawca w ciggu max. 14 dni od
przekazania placu budowy przystapi do realizacji prac budowlanych objetych niniejsza umowa,

przedmiot umowy wykona z wlasnych materialdow zgodnie z dokumentacja techniczng, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Wykorzystane materiaty muszg odpowiada¢
wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Zamawiajacy dopuszcza materialy i urzadzenia rownowazne w stosunku do
wskazanych w projekcie, speliajace Polskie Normy oraz polskie aprobaty techniczne. Wykonawca, ktory
powola si¢ na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego jest obowigzany wykazac,
ze oferowane materialy i urzadzenia spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego

przedmiot umowy Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Zamawiajacym w zakresie rozwigzan technicznych

1 zakresu robot,
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f)  Wykonawca od chwili podpisania umowy jest zobowigzany wykonywaé czynnos$ci prawno — administracyjne
zwigzane z budowa np. zgloszenie rozpoczecia robot 1 inne az po wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

g) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajacego,

h) wykonania polecen Nadzoru Inwestorskiego, w tym w szczeg6lnosci co do wykonywania robdt okreslonych
w1,

i) w przypadku powierzenia wykonania czg¢$ci zamowienia Podwykonawcom, petienie funkcji koordynatora
Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada
za dziatania lub zaniechania kazdego Podwykonawcy jak za wtasne

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze, w zakresie robot budowlanych, ktore stanowig przedmiot niniejszej
umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, a takze
srodkami finansowymi, co pozwoli mu na terminowe wywigzywanie si¢ ze wszelkich obowigzkow
przewidzianych umowa,

b) wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony jego
wspolpracownikow lub kontrahentéw (podwykonawcow) w wykonaniu czynnos$ci przewidzianych w niniejszej
umowie posiadaja niezbg¢dne wiedzg, doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace na wykonanie
robdot budowlanych bedacych jej przedmiotem,

c) jakos§¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktorych bedzie korzystal przy realizacji niniejszej umowy spetnia wymogi
techniczne okreslone odrgbnymi przepisami,

d) nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére moga wplynaé negatywnie na
jakos$¢ lub terminowo$¢ wykonania obowiazkéw przewidzianych w niniejszej umowie,

€) nie istnieja zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub uniemozliwiajace mu
wykonanie postanowien niniejszej umowy,

f) znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacjg zamowienia,

g) terminowo wykona i przekaze Zamawiajgcemu zarowno caly przedmiot umowy jaki i poszczegélne etapy
robot,

h) zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie catkowitg odpowiedzialno$¢ do dnia pozytywnego odbioru catosci
praz przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy - nie p6zniej niz do dnia poprzedzajacego

dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie terenu budowy - umowe lub umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci

cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto.

Koszt umowy, lub uméw, o ktéorych mowa w ust. 4 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci

Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym

w szczegblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W

przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem
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terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie
wykonania umowy przez Wykonawceg.

7. W razie wydhuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia ubezpieczenia na
zasadach okre$lonych w ust. 4-5, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcic umowy
ubezpieczenia, w tym w szczego6lnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiagc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian
warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

8.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja niniejszej umowy,
w szczego6lInosci za naruszenie dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $§mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnos¢
za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale w zwiazku
z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdra Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

10. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jako$§¢ zastosowanych

do robdt materialow.

§5
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy sitami wtasnymi/z udziatem podwykonawcow?.
2. Wykonawca o$wiadcza, Ze nizej wymieniony zakres prac wykona przy uzyciu podwykonawcow:

) I U PPN

D) e

Pozostaty zakres prac Wykonawca wykona sitami wlasnymi.
4. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Iub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylagcznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw
lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg cze$ci zamowienia okreslonego Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca,

C) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowa¢ w czeSciach, na podstawie odbiorow czgsciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci,

jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac stosownym dla

1 Odpowiedni zapis zostanie wprowadzony do umowy w zalezno$ci od ztozonej oferty przetargowej. W przypadku
realizacji umowy bez udziatu podwykonawcow punkty 2-24 zostang wykreslone.
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tego wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnoéci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i do$wiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i1 do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwiazku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem i sprz¢tem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedzg i do§wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda
stanowity zalacznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie
dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,

a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w

zakresie robot budowlanych, ktore sktadaja si¢ na przedmiot zamdéwienia, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy,

jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy z podwykonawca
lub z dalszym podwykonawca wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore maja byé
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub wskazaniem tej czesci dokumentacji, (przy czym
podwykonawca i dalszy podwykonawca sklada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy) na co najmniej 14 dni przed planowanym dniem

zawarcia tej umowy

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazany za zaakceptowany

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie

zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy 0 podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt 4, przy
czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikdéw do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa

w pkt 4 lit. f.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w pkt 7,

C) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowag dla
tych robot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do

przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej

przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na

pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace

czg$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 pkt 1, oraz

Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,

przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartoséci wigkszej

niz 30.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego, lub moze usunaé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy z podwykonawstwo odpis

z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy
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18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,

z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktéorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w pkt 7 — 13.
Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okre§lone w pkt 17, stosuje si¢ zasady
okreslone w pkt 7 — 13.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okreslonych ta umowa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wihasne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, w tym rdéwniez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
§6

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu umowy, okre§lonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci . | ziotych brutto (stownie: ... ).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT — stawka ...... %, W Kwocie ............c.......... ztotych.
Wynagrodzenie ryczalttowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja robot
objetych przedmiarem robot oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztoéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawag do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.  Numer
NTP WYKONAWEY ...ttt bbbt bbbt e bbbt se et et et e e st ebe e

Naleznos¢ ptatna bedzie przelewem na konto Wykonawcy NI .......oooiiiii i,
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10.
11.

12.

Rozliczenie pomigdzy stronami za wykonane roboty nastapi na podstawie zatwierdzonego — zgodnie z
Harmonogramem realizacji rob6t budowlanych - faktura koncowa za catkowicie wykonany i zakonczony
przedmiot umowy.
Koncowa faktura za wykonanie catosci zadania zostanie zrealizowana na podstawie konicowego protokotu odbioru
robot podpisanego przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i1 zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego oraz po dostarczeniu przez Wykonawce Zamawiajacemu dokumentéw wymienionych w § 7 pkt 5
niniejszej umowy.
Dokonanie ptatnosci nastapi w ciggu 30 dni od dnia otrzymania faktury.
Data zaptaty jest data obciazenia rachunku Zamawiajacego.
Za nieterminowg platno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Wierzytelnosci zwigzane z realizacjg niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem obrotu pomigdzy podmiotami
trzecimi.
W przypadku zawarcia umowy/ uméw z podwykonawca/ podwykonawcami na zasadach okre§lonych w § 5
umowy, zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu
wystawionej przez siebie faktury wraz z:
- kopia faktury wystawiong przez podwykonawce/podwykonawcow oraz dowdd zaplaty niniejszej faktury oraz
- os$wiadczenie/o$wiadczenia podwykonawcy/podwykonawcow o braku zaleglych ptatnosci od Wykonawcy,

albo oswiadczenia Wykonawcy wyjasniajacego dlaczego podwykonawca odmowit ztozenia o§wiadczenia.

13. W przypadku niedostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcow) robot

budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z ktdérych wynika, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich
podwykonawcoéw w zwiazku z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych
istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania platnosci stosownej czesci faktury, przy czym
powyzsze nie stanowi opoOznienia w zaptacie i nie bgdzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych
ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego
podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia. Wstrzymana platnosé
zostanie zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez

przedstawienie stosownych dokumentdw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

14. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od obowiazku zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
w ramach przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, powstate po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokona
zaptaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 143c ust. 1 — 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn.zm.) i niniejszej umowie.

15. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o zamiarze
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
wyznacza 7-dniowy termin liczony od dnia dorgczenia informacji o zamiarze bezposredniej zaptaty na zgtaszanie

uwag przez Wykonawce.
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16. Zamawiajacy wyptaci wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia
rozstrzygnigcia uwag zgloszonych przez wykonawce, a w przypadku braku zgloszenia uwag w terminie 30 dni od

dnia ztozenia faktury i protokotu odbioru.

§7
Odbiory roboét

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy.

2. Odbiory robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w formie zapisu w dzienniku budowy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano
odbioru robot ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze nakazaé Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez
wykonanie otworé6w we wskazanych czgsciach robot, ktore zostaly odebrane.

3. Odbiory robot beda dokonywane na podstawie protokotu odbioru koncowego. Zamawiajacy przewiduje jeden
odbidr koncowy robot budowlanych.

4. Zalacznikiem do protokotu odbioru koncowego robot bedzie tabela rozliczeniowa robot opracowana na podstawie
Harmonogramu realizacji robot budowlanych, o ktorym mowa w § 2 niniejszej umowy. Wykonawca uzupeini
przekazany przez Zamawiajacego wzor tabeli rozliczeniowej robdt o poszczegoélne elementy rozliczeniowe,
pozwalajace na okreSlenie szczegétowego zaawansowania rzeczowo-finansowego robot. Tabele rozliczeniowa,
uzupelniong o poszczegdlne elementy rozliczeniowe, Wykonawca winien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajacym.

5. Do obowiazkdow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw
pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie:

1) dziennika/dziennikow budowy,

2) zgloszenia wykonania prac do osrodka geodezyjnego,

3) kompletu protokotéw z préb i badan dla urzgdzen i instalacji,

4) gwarancji,

5) projektu powykonawczego z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot wraz z opinig
projektanta dotyczaca ich istotno$ci w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, dokumentacja ta winna zosta¢
opatrzona opisem ,Dokumentacja Powykonawcza” podpisana przez kierownika robdt, sprawdzona
i zweryfikowana przez Inspektoréw nadzoru,

6) os$wiadczenia kierownika budowy (robot) o zakoniczeniu robot,

7) $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne.

6. Zamawiajacy powota komisje¢ i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w terminie 7
dni, liczac od daty zawiadomienia na pisSmie przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Termin biegnie od dnia,
w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia. Zakoniczenie czynnos$ci odbioru winno
nastapi¢ najpozniej 7 dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.

7. Przedmiotem odbioru koncowego robot budowlanych moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany przedmiot umowy.

8. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty,

o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza

wprowadzona do  zasobu geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego w_Lowiczu opisana

i skompletowana w_dwéch egzemplarzach, ktéra nalezy dostarczyé Zamawiajacemu w_ciagu 60 dni od dnia

podpisania protokotu odbioru koncowego robot

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ w obecnosci przedstawicieli stron protokoét odbioru koncowego, ktéry powinien

zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbidr koncowy jest dokonany po zlozeniu stosownego

os$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole

usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu

nie zakonczenia roboét, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszej

umowie, Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli odbidr nie zostal dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 6 niniejszego paragrafu,

mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawceg, to Wykonawca nie pozostaje

w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin, fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

2) nienadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

» jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j, estetycznej
i technicznej,

» jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to
Zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli Zamawiajgcy, mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia 0 tym fakcie
przez Wykonawceg nie przystapi do czynnosci zwigzanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie,
Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisj¢ w sktad ktorej
wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiajac o tym Zamawiajacego w trybie wskazanym w ust. 4
niniejszego paragrafu umowy. Protokét taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaplaty
wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem umowy.

Strony zgodnie ustalajg, Zze w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz po uplywie 7
dni od uptywu okresu gwarancji, okre§lonego w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, dokonany zostanie odbidr po okresie
gwarancji, przez komisj¢ powotang przez Zamawiajacego z udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcy. Odbior zostanie potwierdzony w formie pisemnego protokotu podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli stron. Odbior po okresie gwarancji bedzie mial na celu ustalenie, czy wykonane roboty objete
gwarancja - nie maja wad. W protokole winny zosta¢ wpisane wszystkie wady stwierdzone podczas tego
przegladu, ktére Wykonawca zobowigzany bgdzie usuna¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie, o ktorym mowa w ust. 15, Zamawiajacy

dokona odbioru po okresie gwarancji bez udziatu Wykonawcy, za§ Wykonawca bedzie zwigzany ustaleniami
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10.

11.

12.

protokotu odbioru po gwarancji, w tym zakresem stwierdzonych wad i wyznaczonym przez Zamawiajacego

terminem na ich usunigcie.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i roszczen z tytulu gwarancji jakos$ci i rekojmi za
wady w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym mowa w § 6 ust. 1, tj.
................................. ZE (STOWREE: ... oo cos oot eennn) W TOPMIE
Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia stanowi Zalacznik Nr 4 do niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastgpujacych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robot

budowlanych,

b) 30% wysokoS$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia
wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcey o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonaweca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiazany
do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub
moga mie¢ wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg waznos¢
na czas okre$lony w niniejszej umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcg pisemnego
wezwania do zaplaty.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego

waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem

terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy

zmienia formg¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Wyplata, o ktorej mowa w ustgpie powyzej, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

1.
2.

zabezpieczenia.

§9

Kary umowne

Strony umowy postanawiajg, ze wigzaca je forma odszkodowania beda kary umowne.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:

a)

za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci — w wysokosci 5 %

warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

za zwloke¢ w zakoficzeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki (termin zakonczenia robot okreslono w § 2
niniejszej umowy),

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie rgkojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jako$ci— w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

za nieterminowe przyjecie zgloszenia do usuwania wad/ wymiany rzeczy na wolng/ ponowne wykonanie
odpowiedniego zakresu robdt od wad w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1,

z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki w zaptacie, naliczang od terminu zaptaty wynikajacego z umowy
laczacej podwykonawce z Wykonawcg lud podwykonawce z dalszym podwykonawca,

z tytutu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany,

z tytulu nieprzedltozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazda nieprzedtozona kopie
umowy lub jej zmiany.

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty dtuzszym jak 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy robot budowlanych w wysokosci 500,00 zt,

z tytulu wprowadzenia podwykonawcy/cow na teren budowy bez akceptacji przez Zamawiajacego umowy

o podwykonawstwo w wysokosci 1 500,00 zt,
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j) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, okre$§lonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy,

k) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajagcemu w okreSlonym terminie informacji i/lub dokumentow, o
ktorych mowa w § 14 ust. 2 pkt 1-3 — w wysokosci 500,00 zt za kazde nieprzedstawienie,

I) za niedopelnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 14 ust. 1
niniejszej umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, - w wysokosci
2 000,00 zt za kazda osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace, ktora wykonywala wyzej okreslone
czynnosci w trakcie wykonywania zamowienia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy
Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie zrealizowal przedmiotu umowy w przeciaggu 14 dni liczac od
umownego terminu ich wykonania.

Wykonawca wyraza zgodg na potracanie kar umownych z wystawionej faktury.

Kary umowne dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu zamowienia oraz za zwloke w usunigeciu wad
stwierdzonych przy odbiorze beda potracane z faktury Wykonawcy.

Roszczenia o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki, staja sig
wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,

b) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych

szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§10

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$é za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z najnowszym stanem
techniki i wiedzy technicznej oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom sztuki budowlanej i przepisom prawa
wykonanie robot i zgodno$¢ z normami dostarczonych i zastosowanych materialow i urzadzen.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy na
zasadach okre§lonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rgkojmi na okres ............ miesiecy od dnia odebrania przez
Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.
Jesli w okresie rgkojmi za wady ujawnia si¢ wady przedmiotu umowy, Wykonawca przystapi do usuwania tych
wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego i zobowigzany jest usuna¢ te wady na wlasny koszt i ryzyko
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Niezaleznie od uprawnien przyshugujacych Zamawiajagcemu z tytutu rekojmi Zamawiajacy bedzie korzystat z
Gwarancji jakosci, stanowiacej zatacznik do niniejszej umowy. Okres gwarancji jakosci jest tozsamy z okresem

rekojmi 1 Wynosi «eeeenenen. miesigcy.
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§ 11

Zmiana umowy

1. Strony majg prawo do przedhuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie

zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robodt, jesli zostanie to odnotowane w dzienniku budowy przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt beda
nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci miaty lub bgda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, przepisami prawa lub innymi
normami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w szczegolnoscei,
gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze ze wzgledu na temperatur¢ powietrza nie dopuszcza do wykonywania
robot,

gdy wystapi konieczno$é zastosowania rozwigzan zamiennych przy wykonywaniu roboét lub innych robot
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia kolejnych zamowien Wykonawcy, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy lub
ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wihasciwe
organy administracji publicznej sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ
administracji publicznej, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia takich warunkéw na terenie budowy, ktore odbiegaja w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, znalezisk archeologicznych,
wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Sita wyzsza jest okoliczno$¢ lub zdarzenie, w odniesieniu do ktorych tacznie spetnione sg

nastgpujace przestanki:

— na ktore strona nie ma wptywu i nie mogta ich przewidzie¢,

—  przed ktorymi strona nie moglaby si¢ rozsadnie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia umowy,
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—  ktorych strona nie mogtaby unikna¢ lub przezwycigzy¢ oraz, ktorych nie mozna przypisa¢ drugiej

stronie.

2. Strony maja prawo do zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii

wykonania robot budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone przez

Inspektora Nadzoru inwestorskiego, w nastgpujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robot, objetej przedmiotem niniejszej umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiagzan grozitlo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,

koniecznoéci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, ktore
moga skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,

wystapienia takich warunkéw na terenie budowy, ktore odbiegaja w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji  projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub  blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujgcego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych koliz;ji,

wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

3. Strony maja prawo do zmiany niniejszej umowy w zakresie wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej

umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

wystapienia konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, jezeli s3 one uzasadnione nizszymi kosztami
eksploatacji, konieczno$cia usuni¢cia stwierdzonych wad w dokumentacji technicznej lub sg korzystniejsze
pod wzgledem uzytkowym w zwiazku z prowadzona w obickcie dziatalnos$cia, po wczesniejszym
uzgodnieniu mozliwosci ich wprowadzenia,

zaniechania wykonania roboét, ktérych wykonanie w trakcie realizacji stalo si¢ zbedne — a nie mozna byto
przewidzie¢ tego w dniu zawarcia umowy przy jednoczesnym obnizeniu warto$ci wynagrodzenia o warto$¢
robot zaniechanych zgodnie z wyceng wskazang w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub wg cennikow
Sekocenbud dla wojewddztwa t6dzkiego, z daty zlozenia oferty, gdy brak wyceny w pierwszych dwéch

opracowaniach.

4. W przypadku zmian okreslonych w ust. 3. lit. a), jezeli ich wprowadzenie wigzaloby si¢ ze zmiang wynagrodzenia

Wykonawcy, Strony moga dokona¢ korekty wynagrodzenia z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okres§li warto$¢ robodt lub materiatéw, ktore nie beda wykonywane lub

zastosowane, w sposob okre$lony w ust. 3 lit. b). O t¢ warto$¢ zostanie pomniejszone wynagrodzenie
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b)

c)

Wykonawcy, nastgpnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli warto§¢ rozwigzania zamiennego, a
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwigkszone lub obnizone o t¢ warto$¢,

jezeli roboty wynikajace z wprowadzenia rozwigzan zamiennych nie odpowiadaja opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ale mozliwe jest okreslenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowe;j
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy poprzez interpolacj¢ lub inng metoda, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wyliczy wynagrodzenie za wykonanie robdt ta metoda,

jezeli nie mozna wyceni¢ robot wynikajacych z wprowadzenia rozwigzan zamiennych, z zastosowaniem
metody, o ktorej w lit. b, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonana kalkulacji ceny jednostkowej tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym. Brakujace ceny nie moga by¢ wyzsze od $rednich cen publikowanych w cennikach

Sekocenbudu dla wojewodztwa todzkiego, aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

5. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu realizacji umowy okreSlonego w § 6 ust. 1 niniejszej

umowy moze nastapi¢ w sytuacji, gdy konieczno$¢ wprowadzenia tej zmiany powodowana jest:

a)
b)

zmiang w obowigzujacych przepisach prawnych;

zmiang przepisow prawa w zakresie

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

i w wyniku tych zmian koszty wykonania przez Wykonawce zamoéwienia bedacego przedmiotem umowy wzrosna,

Wykonawca bedzie mial prawo zwrocenia si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o odpowiednie zwigkszenie

wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze:

5.1.

5.2.

5.3.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt b) ppkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen
pracownikow $wiadczacych ustugi w ramach umowy do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢
wylacznie do czeSci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt b) ppkt 3), Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptata wynagrodzenia
pracownikom $wiadczacym ushugi w ramach umowy. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikoéw $wiadczacych ustugi, o ktorych mowa
w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy.

W celu zmiany umowy w przypadkach wskazanych w ust. 5, kazda ze stron moze wystapi¢ do drugiej strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na zasadach

okre$lonych w ust. 5.1. — 5.2,
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt b), jezeli z wnioskiem wystgpuje Wykonaweca, jest on
zobowiazany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych begdzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja

wplyw na koszty wykonania umowy, w szczeg6lnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw $wiadczacych
ustugi, wraz z okres$leniem zakresu (cze¢$ci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy oraz cze¢$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - W
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt b) ppkt 2), lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikéw $wiadczacych
ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czgsci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czgsci

wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt b)

ppkt 3).

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt. b) ppkt 3), jezeli z wnioskiem wystgpuje Zamawiajacy,
jest on uprawniony do zobowiazania Wykonawcy do przedstawienia W wyznaczonym terminie, nie
krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktorych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiana ta ma
wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust.
5.4 pkt b.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5.3, strona, ktora
otrzymata wniosek, przekaze drugiej stronie informacje¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze
kwote, o ktéra wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez strong informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czgsciowym zatwierdzeniu
wniosku, strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 5.3 W takim przypadku
przepisy ust. 5.4 — 5.6 stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia przez Wykonawce z wnioskiem o ktorym mowa W ust. 5.3.

nie wezesniej niz po uptywie 12 miesigcy od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie lub zwigkszenie kwot okreslonych w § 6 ust. 9 niniejszej umowy, pod

warunkiem, ze bedzie to zgodne z uchwatami Rady Gminy w sprawie budzetu oraz w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej.

Jezeli

strona uwaza si¢ za uprawniong do zadania zmiany umowy na podstawie wskazanej w niniejszej umowie,

zobowigzana jest do przekazania drugiej stronie oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego

Zmiany umowy wraz z:

opisem zmiany,
uzasadnieniem zmiany,
kosztem zmiany oraz jego ewentualnego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

wskazaniem czasu wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin wykonania umowy
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

1.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 7 powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 5
dni roboczych od dnia, w ktorym strona dowiedziata si¢, lub mogta dowiedzie¢ si¢ o zdarzeniu lub okolicznosciach
uzasadniajacych zadanie zmiany.
Strona zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 7, wszelkich dokumentow
wymaganych umowa i innych dokumentéw oraz informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowiacych podstawe zadania zmiany.
W przypadku, gdy z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 7 wystepuje Wykonawca, zobowigzany jest on do
przedtozenia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy
lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 7 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 9 lub odpowiednio ust. 9 i
ust. 10i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie
zmiany.
W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z dokumentami i
informacjami uzasadniajgcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego zgdania zmiany umowy.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, strona powiadomi druga stron¢ o akceptacji zadania zmiany niniejszej umowy lub odpowiednio o
braku akceptacji zmiany.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rozwigzan zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji niniejSzej umowy oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.
W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany niniejszej umowy nastepujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych.
§12
Umowne prawo odstapienia od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot - w
terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie,

b) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego - w terminie 10 dni od dnia
uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie,

€c) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni od dnia dorgczenia
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Wykonawcy dodatkowego wezwania - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznos$ci uzasadniajacej odstgpienie,

d) Wykonawca przekroczyt termin wykonania przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn, o okres dtuzszy
niz 15 dni,

e) Wykonawca wprowadzit podwykonawce/coOw na teren budowy bez akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego,

f)  Wykonawca dwukrotnie nie wypehit zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na podstawie umowy o prace
dla czynnosci okreSlonych w § 14 ust. 1 niniejszej umowy,

g) Wykonawca dokonuje cesji umowy lub jej czeSci bez zgody Zamawiajacego - w terminie 10 dni od dnia
uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze

zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢éci umowy.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od
uplywu terminu zaptaty, okre§lonego w niniejszej umowie,

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru,

c) zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, 2 i 3 powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej
to winy nastgpito odstapienie od umowy,

b) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

c) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci
wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot inwentaryzacji rob6t w toku stanowic¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

d) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od
daty odstapienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy moze

wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢é mu w tym celu odpowiedni termin; po

bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie

lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§13
Uprawnienia, funkcje
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3.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcow ustugi Nadzoru Inwestorskiego.
Przedstawicielami na placu budowy sa:

Q) Z€ SITONY ZAMAWIAJGCEEO: . utrtntntntereett et et eaen et s et e ea s atn et s sea et ea et s etetea et eseseeneeesaaeasasas

D) Ze Strony WyKONaWCY: ... .ot e e e
KIerOWNIKIEM BUOWY JESt: . e e
Wykonawca jest zobowiazany bezzwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o zmianie osoby petnigcej funkcje
kierownika budowy.
Zmiana osoby wskazanej na stanowisko Kierownika budowy, jest mozliwa jedynie za zgoda Zamawiajacego, w

razie uzasadnionej potrzeby i jedynie na osobg ktora spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

§14
Zatrudnienie pracownikéw na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, o ktorych
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamowien publicznych, osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci, tj.:

—  wykopy reczne,

— operatorzy sprzgtu budowlanego
Dokumentowanie zatrudnienia osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci bedzie polegato na:

1) W dniu podpisania umowy Wykonawca i/lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenie, ze
wszystkie czynnosci wskazane w ust. 1, wykonywane beda przez osoby, ktore zatrudnione sa na umowe o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 roku
poz. 108 ze zm.),

2) W przypadku zmian dotyczacych zatrudnienia w ramach czynnoéci wskazanych w ust. 1 Wykonawca i/lub
Podwykonawca zobowigzany jest na biezaco informowaé o nich Zamawiajgcego, sktadajac kazdorazowo
o$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy.

3) Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca i/lub Podwykonawca obowigzany bedzie niezwlocznie
potwierdzi¢ fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. osob, przedstawiajac stosowne o§wiadczenie i
zanonimizowane kopie umow o prace.

4) Oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 1 — 3 powinny zawiera¢ co najmniej:

— doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,

— date zlozenia o$wiadczenia,

— wskazanie, ze obj¢te wymogiem Zamawiajacego czynnosci beda wykonywane / wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace,

— wskazanie liczby tych osob,

—  wskazanie imion i nazwisk tych osob,

— wskazanie rodzaju umow o prace zawartych z tymi osobami,

— datg zawarcia umowy,

—  wymiar etatow tych osob,

—  podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Niedochowanie przez Wykonawce i/lub Podwykonawce obowiazkéw wynikajacych z ust. 2, traktowane bedzie
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jako niewypetnienie obowigzku zatrudniania pracownikow na umowg o prac¢ i skutkowato bedzie naliczeniem

Wykonawcy stosownych kar umownych zgodnie z zapisami § 9 umowy.

W trakcie realizacji zamowienia, poza czynnoscia kontrolng okreslong w ust. 2 pkt 3), Zamawiajacy ma rowniez

prawo do:

— zadania wyjasnien od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania
spelniania wymogu okreslonego w ust. 1,

— przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iz Wykonawca i/lub Podwykonawca nie

realizuje wymogu okre§lonego w ust. 1, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

§15
Ochrona danych osobowych

Niniejszym zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z

2016 r., poz. 922) Zamawiajacy jako administrator danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy powierza

Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wiascicieli nieruchomosci, na ktorych prowadzona bedzie

inwestycja przy czym przetwarzanie to bedzie dokonywane wytacznie w zakresie i w celu niezbednym do

prawidtowego wykonania umowy.

Przy wykonywaniu dziatalnosci okreslonej w ust. 1 Wykonawca zobowigzuje si¢ dotozy¢ nalezytej starannosci

przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, a zwtaszcza do przestrzegania przepisdw ustawy o ochronie

danych osobowych, przepisow rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004

roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i organizacyjnych

jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzace do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024) oraz innych przepisach regulujacych ochrong danych osobowych

- pod rygorem odpowiedzialnos$ci karnej i odszkodowawczej.

Przed rozpoczeciem przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowigzuje si¢ podjaé srodki zabezpieczajace

te dane, o ktorych odpowiedzialno$ci karnej i odszkodowawczej mowa w art. 36 — 39 ustawy o ochronie danych

osobowych oraz spetni¢ wymagania okre§lone w przepisach, o ktorych mowa w art. 39 tej ustawy, w tym w

szczegblnoscei:

a) zastosowal $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace ochrone przetwarzanych danych osobowych
odpowiednia do zagrozen oraz kategorii danych objetych ochrona, zabezpieczy¢ dane przed ich
udostgpnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osob¢ nieuprawniong, przetwarzaniem z
naruszeniem prawa, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

b) prowadzi¢ dokumentacje opisujgcg sposdb przetwarzania danych i przedsiewziete $rodki ich ochrony w
postaci: polityki bezpieczenstwa 1 instrukcji zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do
przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunkow technicznych i1 organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne

stuzace do przetwarzania danych osobowych,
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€) wyznaczy¢ administratora bezpieczenstwa informacji nadzorujacego przestrzeganie zasad ochrony, o ktorych
mowa w pkt a, chyba Zze sam wykonuje te czynnosci,

d) kazdej osobie dopuszczonej do przetwarzania danych nada¢ indywidualne upowaznienie do przetwarzania
danych,

e) prowadzi¢ ewidencje o0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych, zawierajacg imig
i nazwisko osoby upowaznionej, dat¢ nadania i ustania oraz zakres upowaznienia do przetwarzania danych
osobowych, identyfikator w przypadku przetwarzania danych w systemie informatycznym,

f) zapewni¢, by osoby upowaznione do przetwarzania danych obowigzane byly zachowaé
w tajemnicy te dane oraz sposoby ich zabezpieczenia,

g) zapewni¢ kontrole nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostaly wprowadzone do zbioru i komu sg
przekazywane,

Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie kontrolowaé przestrzeganie przez Wykonawce przepisOw oraz

obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie, a Wykonawca zobowiazuje si¢ takg kontrol¢ umozliwi¢ oraz

niezwlocznie informowaé Zamawiajacego o wszelkich istotnych okolicznosciach dla przetwarzania powierzonych

danych osobowych, w szczegdlnosci o:

a) wystepujacych zagrozeniach czy naruszeniach zasad ochrony danych osobowych, takich jak udostepnienie
0sobom nieupowaznionym, zabranie przez osobe nieuprawniong, zmiana, utrata badz uszkodzenie,

b) korzystaniu przez osobg, ktorej dane dotycza, z uprawnien okreSlonych w art. 32 ustawy
o0 ochronie danych osobowych wraz z przekazaniem administratorowi danych jej wniosku,

c) kazdym wniosku o udostepnienie danych osobowych na podstawie art. 29 ustawy o ochronie danych
osobowych wraz z przekazaniem administratorowi danych wniosku o udostepnienie tych danych.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajacemu liste osob dopuszczonych do przetwarzania danych

osobowych powierzonych mu przez Zamawiajacego oraz nie pdzniej niz w terminie 3 dni informowaé

Zamawiajacego pisemnie o kazdej zmianie dokonywanej na tej liscie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zakazane jest dalsze przetwarzanie danych osobowych osobom trzecim

oraz zakazane jest wykorzystywanie danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych.

§16
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad whasciwy miejscowo dla

siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w

szczegblnoscei:

a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),

b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r. Nr 1332 ze zm.),
c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.),
d) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 r. Nr 108 ze zm.),

Integralng cz¢$¢ umowy stanowig zalaczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,

2) SIWZ w tym dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych -

zalacznik nr 2.
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3) Kaosztorys ofertowy Wykonawcy— zatacznik nr 3

4) Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zatacznik nr 4.

5) Gwarancja jako$ci — Zatacznik Nr 5.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden

egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatgcznik Nr 5 do umowy Nr ... ...............zdnia ...................roku

GWARANCJA JAKOSCI

Dotyczy: ,,Przebudowa drogi gminnej Mystakéw-Nieborow”

dalej zwanym ,,Wykonawca”

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest GMINA NIEBOROW, ALEJA LEGIONOW POLSKICH 26,
99-416 NIEBOROW, zwana dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowana 8 2/

§ 1 Przedmiot i termin gwarancji
Niniejsza Gwarancja Jakosci (dalej zwana Gwarancjg) obejmuje cato$¢ robot objetych przedmiotem zamédwienia (dalej
zwany Przedmiotem Umowy) pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Mystakéw-Nieborow”
1. okreslonego w Umowie NI .iiciviveriiniierniiniencnnes (dalej zwana Umowg ) oraz wszelkich dokumentow
bedacych integralng cze¢sciag Umowy.
2. Termin gwarancji WYNOSH «..ceeeeeererernereraraenenenasacnses od daty odbioru koncowego rob6t budowlanych.
3. llekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczna, o ktorej

mowa w art. 556 § 113 k.c.

§ 2 Obowiazki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do:
a) zadania usunig¢cia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu
Umowy byla juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad lub
ponownego wykonania odpowiedniego zakresu robot;

b) wskazania trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad lub ponownego wykonania

GKI.271.4.2019 ,Przebudowa drogi gminnej Mystakéw-Nieborow”

25



odpowiedniego zakresu robot;

c) zadania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujacego zar6wno poniesione straty, jak i utracone korzysci)
za szkodg, jakiej doznatl Zamawiajacy na skutek wystapienia wad;

d) Zadania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe przyjecie zgloszenia do usuwania wad/wymiany
rzeczy na wolna/ ponowne wykonanie odpowiedniego zakresu robot od wad w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w Umowie za kazdy dzien opdznienia;

e) zadania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng od wad/
ponowne wykonanie odpowiedniego zakresu robot w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w Umowie za kazdy dzien opdznienia;

f)  zadania od Wykonawcy odszkodowania za nieterminowe przyjecie zgloszenia lub nieterminowe usunigcie
wad/wymiane rzeczy na wolna od wad/ ponowne wykonanie odpowiedniego zakresu robdt w wysokosci
przewyzszajacej kwotg kary umownej, o ktorej mowa w lit. d) lub lit. e).

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

a) terminowego (zgodnie z § 4) spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuni¢cia wady, przy czym
usuni¢cie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy
na wolng od wad lub ponownego wykonania odpowiedniego zakresu robot;

b) terminowego (zgodnie z § 4) spenienia zagdania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od
wad lub ponownego wykonania odpowiedniego zakresu robot;

Cc) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 lit. ¢)

d) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 lit. d);

e) zaptaty kary umownej, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 lit. e);

f)  zaplaty odszkodowania, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 lit. f).

3. Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w petnej wysokosci, na zasadach ogdlnych.
4. Tlekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usuni¢ciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiang rzeczy

wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

§ 3 Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda raz na dwanascie miesiecy, w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji - tacznie z przegladami w okresie rekojmi.

2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim
Wykonawce na pis$mie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przeglagdowej beda wchodzity co najmniej po 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz co
najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce.

4. Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglagdu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i
skutecznos$ci ustalenn dokonanych przez komisj¢ przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy Protokot Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu

Przegladu.
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§ 4 Tryby usuwania wad
1. Ustala si¢ nast¢pujaca klasyfikacje wad:
1) Powazne wady: przez Powazne Wady beda uznawane wszystkie wady powodujace zaktdcenia w prawidtowym
funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.
2) Pozostale Wady: Przez Pozostate Wady beda uznawane wszystkie wady nie powodujace zakldcenia
w prawidtowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.
2. Gwarant obowigzany jest podja¢ dzialania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg nizej przedstawionych

wymagan technicznych oraz czasowych:

Rodzaj Wady Wymagany czas reakcji Powiadomienie
] ) Potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i 24h
Powazne Wady powodujace  |okreslenie sposobu naprawy Zamawiajacy powiadamia
A brak mozliwosci eksploatacji wskazana osobe u Wykonawc
jakiejkolwiek czgsci obiektu a ¢ y y
Catkowite usunigcie wady 7 dni
Powazne Wady powodujace Pl({)rtvxfiler@enie pﬁjzyj ¢cia zgloszenia i 72h
B ograniczenie mozliwosci OKIesienic sposobu naprawy Zamawiajacy powiadamia
" |eksploatacji jakiejkolwiek wskazang osob¢ u Wykonawcy
czgsei obiektu Calkowite usuni¢cie wady 14 dni
Potwierdzenie przyjecia zgloszenia i 72h
c Wady pozostale okreslenie sposobu naprawy Zamawiajacy powiadamia
' wskazana osob¢ u Wykonawcy
Catkowite usunigcie wady 21 dni

Zamawiajagcy moze zmieni¢ termin usuniecia wady, uwzgledniajac technologie usuwania wady, zasady sztuki

budowlanej lub skale zagrozenia bezpieczenstwa dla osdb lub mienia.

3. Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg okreslong w Protokole odbioru prac z usuwania wad podpisanym
przez obie strony.

4. Jezeli Wykonawca nie wypelni w terminie obowiazku usuni¢ccia Wady Zamawiajacy bedzie upowazniony do
usunigcia Wady samodzielnie lub poprzez zlecenie dokonania usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu. W takim
przypadku Wykonawca zostanie obcigzony kosztami usunigcia wady. Takie dziatanie nie zwalnia Wykonawcy z
zobowigzan wynikajacych z tytulu gwarancji i rekojmi za wady. Zlecenie usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu

nie wymaga zgody sadu.

§5
Komunikacja
1. O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy,
a nastgpnie potwierdza zgloszenie faksem oraz przez e-mail na numery telefonéw i adresy Wykonawcy.
Wykonawca ma obowiazek niezwlocznego zwrotnego poinformowania Zamawiajacego o przyjeciu zgtoszenia. W
zgloszeniu wady Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu kwalifikuje kategori¢ wady wg kategorii ustalonych w

tabeli w § 4.
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Zaréwno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca sporzadza wykaz osob upowaznionych do kontaktéw, przekazywania,
przyjmowania zgtoszen o wadach oraz potwierdzania przyjecia zgtoszenia.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego lub Wykonawcy nalezy wysyla¢ na adres podany w Gwarancji.

O zmianach w danych adresowych, o ktéorych mowa w ustgpie 1 Strony obowigzane sa informowac si¢
niezwlocznie, nie p6zniej niz 7 dni od chwili ich zaistnienia, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona;

Wykonawca jest obowigzany, w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia wplywajacego na realizacje
obowigzkow wynikajacych z Gwarancji lub ztozenia wniosku o upadtosé¢ lub likwidacje, powiadomi¢ na pismie o

tym fakcie Zamawiajacego.

§6

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancja zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Niniejsza Gwarancja Jako$ci jest integralng czescia Umowy.
Niniejsza Gwarancja stanowi niezalezne od rekojmi wynikajacej z Umowy uprawnienie Zamawiajacego.
Kary umowne okreslone w § 2 ust. 1 lit. d — e) sg niezalezne od kar wynikajacych z Umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejsza Gwarancja Jakos$ci zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzem. dla

Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:

(stanowisko)
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