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Załącznik Nr 10 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. ZAKRES  ZAMÓWIENIA: 

1. Projekt koncepcyjny:   

1) Projekt koncepcyjny powinien zawierać co najmniej:  

− proponowany rodzaj oraz grubość warstw nawierzchni i podbudowy,  

− sposób odwodnienia,  

− rozwiązania dotyczące przebudowy ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem,  

− wskazanie drzew zakwalifikowanych do wycinki,  

− zagospodarowanie terenu,  

− wstępny wykaz nieruchomości planowanych do przejęcia przez Zamawiającego. 

2) W projekcie koncepcyjnym należy zaproponować podział na etapy realizacyjne.   

3) Projekt koncepcyjny należy wykonać co najmniej na mapach zasadniczych.  

4) Projekt koncepcyjny – 2 kpl. w wersji papierowej i 2 kpl. w wersji elektronicznej - płyty CD 

(pliki w formacie pdf). 

5) Termin wykonania projektu koncepcyjnego - do 40 dni licząc od daty zawarcia umowy.  

6) Zamawiający przedstawi swoje stanowisko w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia 

otrzymania projektu koncepcyjnego.  

7) Stanowisko Zamawiającego (uwagi, zalecenia, akceptacja rozwiązań itp.) zostanie 

przedstawione Wykonawcy na piśmie. W przypadku uwag Zamawiający może odmówić 

odbioru koncepcji, podając Wykonawcy przyczyny odmowy odbioru. Wykonawca będzie 

zobowiązany do poprawienia i/lub  uzupełnienia koncepcji w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, ale nie dłuższym niż  7 dni roboczych. Dopiero po zaakceptowaniu koncepcji 

przez Zamawiającego (protokół odbioru koncepcji) Wykonawca może kontynuować prace 

projektowe i wystawić fakturę za projekt koncepcyjny. 

2. Uzyskanie warunków technicznych (do projektowania oraz przebudowy ewentualnych kolizji) od 

gestorów mediów objętych projektowaniem.  

3. Mapa do celów projektowych, projekty podziału nieruchomości:  

Wykonawca sporządzi mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych w zakresie 

niezbędnym do realizacji zamówienia oraz uzgodni je zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mapa 

do celów projektowych powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, do mapy należy 

dołączyć barwny wykaz wszystkich oznaczeń i symboli użytych na mapie. Wykonawca będzie 
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zobowiązany do aktualizacji mapy do celów projektowych, o ile okaże się to konieczne w trakcie 

realizacji prac projektowych. Mapę należy sporządzić w wersji tradycyjnej na folii i w wersji 

numerycznej. Widoczne punkty graniczne winny być pomierzone. Na mapie muszą być widoczne 

granice i numery działek. W przypadku podziałów geodezyjnych Wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania map z projektowanym podziałem nieruchomości zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Zamówienie obejmuje wyłącznie projekty podziału nieruchomości, a nie obejmuje 

wyniesienia i stabilizacji granic w terenie.   

4. Przeprowadzenie badań geologicznych gruntu wraz z opinią geotechniczną: 

1) Wykonawca we własnym zakresie wykona badania geologiczne wraz z opinią geotechniczną 

oraz oceni stan istniejącej nawierzchni i gruntów podłoża w zakresie niezbędnym do uzyskania 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i prawidłowego wykonania 

projektu budowlanego. 

2) Badania geologiczne gruntu – po 3 kpl. w wersji papierowej i po 1 kpl. w wersji elektronicznej 

- płyty CD (pliki w formacie .pdf). 

5. Projekt budowlany:  

1) Projekt budowlany powinien być opracowany we wszystkich niezbędnych branżach i w 

stopniu szczegółowości umożliwiającym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID), w tym m.in. budowy dróg i wjazdów, odwodnienia, oświetlenia 

drogowego, usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym i zagospodarowaniem 

terenu. Dokumentacja powinna obejmować projekt zieleni i inwentaryzację zieleni z wykazem 

drzew do ewentualnego usunięcia, projekt organizacji ruchu na czas budowy, projekt stałej 

organizacji ruchu. 

2) Projekt budowlany (wszystkie branże) – po 6 kpl. w wersji papierowej i po 1 kpl. w wersji 

elektronicznej - płyty CD (pliki w formacie .pdf, .dwg)  

6. Materiały, uzgodnienia i opinie niezbędne do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID):   

1) Wykonawca przygotuje komplet materiałów niezbędnych do wydania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID), w tym min. wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości 

objętych projektowaną inwestycją i wymienionych we wniosku o wydanie ww. decyzji.  

Wykonawca przeprowadzi analizę stanu władania.  

2) Wykonawca uzyska na własny koszt wszelkie decyzje, uzgodnienia, ekspertyzy i opinie 

wymagane przepisami prawa, niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID), w tym m.in. od: 

a) Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,  Bolimowski Park Krajobrazowy 
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b) gestorów mediów zlokalizowanych w obrębie projektowanej inwestycji, 

c) inwestora.  

3) W przypadku uwag do materiałów załączonych do wniosków i wystąpień przez jednostki, 

które wydają opinie, uzgodnienia, postanowienia czy decyzje administracyjne Wykonawca ma 

obowiązek niezwłocznego poprawienia lub uzupełnienia materiałów i przekazanie 

skorygowanych materiałów do właściwych jednostek. Na każde wezwanie właściwych w 

sprawie organów administracji, Wykonawca zobowiązany będzie do uzupełnienia, 

poprawienia lub zmiany opracowanego wniosku, w tym także wniosku o uzyskanie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Kopie wniosków i materiałów wraz z 

potwierdzeniem terminu przekazania Wykonawca przekaże Zamawiającemu.  

4) Wykonawca uzyska pozwolenie na wycinkę drzew / krzewów – wg potrzeby.  

7. Uzyskanie odstępstwa od Ministra Infrastruktury - od warunków techniczno-budowlanych w 

drogownictwie. 

Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi o odstępstwo od warunków techniczno-

budowlanych w drogownictwie w zakresie projektowanego skrzyżowania skanalizowanego typu 

rondo w ciągu drogi krajowej nr 70 . 

8. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego:  

1) Wykonawca w imieniu Zamawiającego na swój koszt opracuje niezbędną dokumentację i złoży 

wniosek o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia oraz uzyska wnioskowaną decyzję.  

2) Wykonawca opracuje operat wodnoprawny, uzyska pozwolenie wodnoprawne i przekaże 

Zamawiającemu oryginał decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.  

9. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID): 

Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego złoży wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonawca przygotuje wniosek wraz z niezbędnymi 

dokumentami, załącznikami. 

10. Projekt wykonawczy do ww. projektu budowlanego:  

1) Projekt wykonawczy (część drogowa wraz z pozostałymi branżami) winien być opracowany w 

stopniu szczegółowości umożliwiającym wykonanie robót. 

2) Projekt wykonawczy powinien uszczegóławiać rozwiązania projektu budowlanego, w 

szczególności w zakresie doboru materiałów, wymaganych wymiarów i wymagań 

konstrukcyjno – jakościowych. Projekt wykonawczy powinien także obejmować wszelkie 

obliczenia od których wyników zależne są przyjęte rozwiązania projektowe, założenia 
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obliczeniowe, wytyczne realizacji inwestycji, opisy i rysunki warsztatowe dla elementów 

wymagających uszczegółowienia. W projekcie wykonawczym należy zawrzeć rozwiązania 

dotyczące prowadzenia robót, przygotowania terenu pod budowę i zagospodarowania terenu, 

w tym: 

a) zdjęcia i zabezpieczenia humusu,  

b) zabezpieczenia i ewentualnej wycinki drzew,  

c) przebudowy lub rozbiórek uzbrojenia kolidującego z projektowanymi sieciami,  

d) czasowej przebudowy istniejących obiektów, które warunkują prowadzenie robót i 

budowę projektowanej sieci,  

e) organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy.   

3) Projekt wykonawczy (wszystkie branże) – po 6 kpl. w wersji papierowej i po 1 kpl. w wersji 

elektronicznej - płyty CD (pliki w formacie .pdf, .dwg) 

11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: 

1) Wykonawca wykona specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 

1129) oraz wytycznymi i uzgodnieniami z Zamawiającym. 

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) – po 2 

kpl. w wersji papierowej i po 1 kpl. w wersji elektronicznej - płyty CD (pliki w formacie .pdf)  

12. Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami:  

1) Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót powinny być wykonane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389). 

2) Przed wykonaniem kosztorysów Wykonawca przedstawi Zamawiającemu założenia wyjściowe 

do ww. kosztorysów w celu uzyskania jego opinii w tym zakresie. 

3) Przedmiary należy sporządzić z podziałem robót na etapy (zgodnie z przyjętym przez 

Zamawiającego projektem koncepcyjnym).  

4) Kosztorysy inwestorskie winny  być opracowane w 2 egzemplarzach w wersji papierowej +  1 

egz. w wersji elektronicznej (dotyczy to także uaktualnionych kosztorysów).   

5) Przedmiary robót winny być opracowane w 2 egzemplarzach w wersji papierowej +  1 egz. w 

wersji elektronicznej.   

13. Analiza skutków ekonomicznych planowanego przedsięwzięcia:  
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Wykonawca sporządzi wykaz nieruchomości, które w ramach realizacji zamówienia zostaną 

wywłaszczone na rzecz Gminy Nieborów wraz z podaniem powierzchni wywłaszczanych działek 

oraz opisem wszelkich nakładów na nieruchomościach podlegających wywłaszczeniu: nasadzenia, 

ogrodzenia, obiekty małej architektury itp. i dokumentacją fotograficzną (tylko w wersji 

elektronicznej). Wykaz nieruchomości zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach w wersji 

papierowej +  1 egz. w wersji elektronicznej i przekazany Zamawiającemu podczas przekazania 

dokumentacji projektowej.   

14. Uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

Wykonawca uzyska prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i 

przekaże ją Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową. 

15. Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych (prawo opcji).  

16. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich (2 krotna aktualizacja kosztorysów na wyraźną prośbę 

Zamawiającego). 

 

II. ZAŁOŻENIA I MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA, OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 
 

1. Zamówienie należy realizować zgodnie z przepisami prawa polskiego, prawa budowlanego, ustawy 

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, prawa 

zamówień publicznych oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustaw. Wykonawca jest 

zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami 

dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczącymi 

wyrobów i materiałów stosowanych w budownictwie, przepisami dotyczącymi szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robót 

budowlanych, przepisami dotyczącymi metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.  

2. Dokumentacja projektowa musi opisywać przedmiot zamówienia na roboty budowlane zgodnie z 

wymogami określonymi w art. 29-31 oraz art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). W przypadku używania w 

dokumentacji projektowej konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wyrobów 

muszą takiemu wskazaniu towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca jest zobowiązany do 

podania parametrów wyrobów, które pozwolą na porównanie wyrobów i stwierdzenie, czy są to 

wyroby równoważne (warunki równoważności). Zamawiający wymaga aby w rozwiązaniach 

projektowych stosować materiały budowlane spełniające wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. z 2019 r. , poz. 266 z późn. zm.).  

3. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane rozwiązania 

uwzględniały dostępność wybudowanych dróg do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla 
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osób niepełnosprawnych:  

a) obniżone krawężniki, 

b) miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym projektowanych rozwiązań 

technologicznych i materiałowych.  

5. Projekt należy wykonać zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.) oraz warunkami 

technicznymi, jakie zostaną wydane na etapie prac projektowych.  

6. Dokumentacja będzie międzybranżowo skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane oświadczenia, potwierdzenia, sprawdzenia 

rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, 

zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań dokumentacji 

składających się na komplet przedmiotu zamówienia.   

7. Wykonawca winien wskazać koordynatora, który będzie odpowiedzialny za koordynację wszystkich 

prac, kontakty z Zamawiającym itp.  podczas realizacji zamówienia.  

8. Zamawiający upoważni Wykonawcę do występowania w jego imieniu o warunki techniczne,  

niezbędne opinie, decyzje, odpisy z Ksiąg Wieczystych, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów  oraz w 

trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej (koszty uzyskania wszystkich uzgodnień i decyzji, 

wypisów i wyrysów oraz warunków technicznych ponosi Wykonawca). Wykonawca uzgodni projekt 

na właściwej terytorialnie naradzie koordynacyjnej (w Ośrodku dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej Starostwa Powiatowego w Łowiczu). 

9. Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz korespondencja z tym związana będą kierowana 

do odpowiednich organów po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.   

10. Wszelkie koszty uzgodnień, opinii, sprawdzeń oraz opłaty administracyjne itp. obciążają 

Wykonawcę. 

11. Wszelkie inne materiały i dane wyjściowe do projektowania (nie wymienione i nie opisane w 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia) niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia Wykonawca uzyska własnym staraniem i kosztem.  

12. Wskazane jest aby przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał niezbędne informacje dotyczące: 

a) terenu objętego zamówieniem, jego ukształtowania oraz warunków gruntowych, istniejących 

obiektów,  

b) uzbrojenia terenu w urządzenia podziemne i naziemne. 

13. Wykonawca winien dokonać rozpoznania co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, 

jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia.  
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14. Wykonawca zinwentaryzuje wszystkie obiekty na które inwestycja będzie wywierała wpływ w 

trakcie budowy i uwzględni w dokumentacji projektowej konieczność rozbiórki, przebudowy, 

odbudowy, zabezpieczenia ww. obiektów. Wykonawca zaprojektuje drogę w taki sposób, by 

budowa objętych dokumentacją obiektów nie była w żadnym stopniu utrudniona lub wiązała się z 

nadmiernymi kosztami. 

15. Wykonawca sporządzi mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych w zakresie 

niezbędnym do realizacji zamówienia oraz uzgodni ją zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mapa 

do celów projektowych powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami. Do mapy należy 

dołączyć barwny wykaz wszystkich oznaczeń i symboli użytych na mapie. Wykonawca będzie 

zobowiązany do aktualizacji mapy do celów projektowych o ile się okaże to konieczne w trakcie 

realizacji prac projektowych. Mapę należy sporządzić w wersji tradycyjnej na folii i w wersji 

numerycznej. Widoczne punkty graniczne winny być pomierzone. Na mapie muszą być widoczne 

granice i numery działek.  

16. Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne - w przypadku nieruchomości, dla których w 

procesie inwestycyjnym tytuł prawny potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane stanowi decyzja administracyjna wydawana przez właściwego zarządcę 

nieruchomości. 

17. Wykonawca uzyska informacje i dane o nieruchomościach zawarte w Księgach Wieczystych, 

dokumentach ewidencyjnych i geodezyjnych oraz innych dokumentach (ewidencja ludności, KRS 

itd.). Analiza stanu władania musi objąć wszystkie działki stanowiące teren budowy zgodnie z 

ustawą prawo budowlane. 

18. Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet aktualnych odpisów z Ksiąg Wieczystych, wypisów i 

wyrysów z ewidencji gruntów dla działek objętych przedmiotową inwestycją oraz działek 

sąsiadujących na które będzie oddziaływała inwestycja.  

19. Na każdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany informować i 

konsultować z Zamawiającym problemy i potencjalne utrudnienia, które mogą uniemożliwić 

pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości oraz zaproponować rozwiązanie problemu.  

20. Wykonawca uzyska prawa (na piśmie) do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

21. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o  

zgłoszeniu przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości oczekiwań/żądań 

dotyczących wyrażenia zgody na udostępnienie nieruchomości, kategorycznej odmowy 

udostępnienia terenu bądź informacji o nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomości.  

22. Wykonawca nie może samodzielnie i bez akceptacji Zamawiającego podejmować decyzji odnośnie 

warunków stawianych przez właściciela/użytkownika wieczystego nieruchomości.  

23. Wykonawca po uzyskaniu dokumentów potwierdzających prawo do terenu przedstawi je 
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Zamawiającemu aby ten mógł złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane. 

24. Badania geologiczne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, specyfiką terenu i 

pod projektowane rozwiązania. W wynikach badań należy określić stopień agresywności wód 

gruntowych w stosunku do materiałów budowlanych, które wykonawca będzie stosował w 

projekcie. 

25. Wykonawca opracuje dokumentację projektową opisującą przedmiot zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tj.:nDz. U. z 

2013 r., poz. 1129). 

26. Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzania kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru i 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będzie zobowiązany do 

ustalenia z Zamawiającym zasad sporządzenia ww. dokumentów, w tym sposobu opisu robót, 

scalania, rozliczania robót itp.  

27. Punkty osnowy geodezyjnej kolidujące z przedmiotową inwestycją muszą zostać wyniesione poza 

strefę robót na etapie realizacji zadania inwestycyjnego. Wyniesienie punktów należy uwzględnić w 

kosztorysach inwestorskich, przedmiarach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót.  

28. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas 

budowy oraz docelowej organizacji ruchu. 

29. Projekty przebudowy lub zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej winny uwzględniać 

uzasadnione wymogi poszczególnych gestorów sieci i urządzeń.  

30. Każdy projekt branżowy musi posiadać komplet odrębnych uzgodnień z właściwymi gestorami sieci 

i urządzeń oraz uzgodnień międzybranżowych, w tym także uzgodnień międzybranżowych 

projektantów. 

31. W przypadku kiedy opracowanie dokumentacji wodnoprawnej lub jej części oraz uzyskanie 

pozwolenia wodnoprawnego będzie wymagało udziału osoby posiadającej odpowiednie 

uprawnienia hydrologiczne to Wykonawca zapewni udział takiej osoby podczas realizacji 

zamówienia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu 

opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.  

32. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia sprawdzenia projektu budowlanego pod względem 

zgodności z przepisami, w tym techniczno budowlanymi, przez osoby posiadające  uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Wykonawca musi zapewnić zespół 

sprawdzający we wszystkich branżach jakie będzie obejmowała dokumentacja projektowa.  
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33. Wykonawca do projektu budowlanego musi dołączyć oświadczenia projektantów i sprawdzających 

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  wiedzy 

technicznej.   

34. Wykonawca na etapie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego związanego 

w wyłonieniem wykonawcy/wykonawców robót budowlanych zobowiązany będzie do 

nieodpłatnego udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji, przyjętych w 

dokumentacji rozwiązań projektowych, sporządzonych przedmiarów, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzanie ewentualnych 

poprawek lub uzupełnień do opracowanej i przekazanej zamawiającemu dokumentacji projektowej 

w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych.  

35. W przypadku konieczności lub zamiaru dokonania nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego 

projektu budowlanego lub warunków w trakcie realizacji robót budowlanych, Wykonawca w 

ramach niniejszej umowy, zobowiązany będzie do dokonania kwalifikacji zamierzonego odstąpienia 

oraz zamieszczenia w projekcie budowlanym odpowiednich informacji (rysunek, opis) dotyczących 

odstąpienia.  

36. Jeden egzemplarz projektu budowalnego (tzw. egzemplarz inwestorski) Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu jako niepołączony trwale i zawierający oryginały wszystkich uzyskanych warunków 

technicznych, uzgodnień, postanowień, decyzji, opinii.  Pozostałeegzemplarze dokumentacji muszą 

zawierać barwne kserokopie warunków technicznych, uzgodnień, postanowień, decyzji, opinii.  

37. Dokumentację w wersji elektronicznej (zarchiwizowaną na płytach CD) należy wykonać w postaci 

skompresowanych plików, przy czym całkowita pojemność pojedynczych plików w formacie .pdf 

nie powinna przekraczać 30,0 MB. Format .pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez krojenia na 

części) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod względem objętości (MB). Oprócz tego 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową zarchiwizowaną na 

płytach CD (2 komplety) w plikach w formatach źródłowych. Wykonawca odpowiada za zgodność 

wersji elektronicznej dokumentacji z wersją dokumentacji w formie papierowej. W nazwach 

folderów i plików nie należy stosować polskich liter ś, ć, ź, ż, ą, ę, ł, ó, ń. 

 

III. NADZÓR  AUTORSKI  (PRAWO  OPCJI): 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w zakresie świadczenia usługi 

nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych w zakresie zgodnym z poniższym 

opisem.   

2. Sprawowanie nadzoru autorskiego będzie uzależnione od możliwości realizacji zadania 

inwestycyjnego przez Gminę Nieborów. Planowany czas rozpoczęcia pełnienia nadzoru autorskiego 
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– 2021/2022 r. Prace budowlane w zakresie przedmiotowej dokumentacji projektowej planuje 

wykonać się w latach 2021-2025.  

3. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie i według potrzeb 

wynikających z realizacji robót oraz na każde wezwanie Zamawiającego dokonane telefonicznie, 

drogą elektroniczną - z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni.  

4. W przypadkach nagłych, niecierpiących zwłoki, w szczególności gdy bezpieczeństwo prowadzenia 

robót budowlanych może być zagrożone albo Zamawiający może ponieść straty, osoba/osoby 

pełniące nadzór autorski stawią się niezwłocznie na terenie budowy, na wezwanie Zamawiającego.  

5. Planowana ilość pobytów na budowie wynosi dwadzieścia pięć podczas realizacji zakresu robót 

objętego dokumentacją projektową (minimum – jeden pobyt).  

6. Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia zawarcia umowy na realizację robót budowlanych aż 

do ich odbioru końcowego.  

7. Wykonawca będzie zobowiązany do powierzenia wykonywania czynności wynikających z nadzoru 

autorskiego wyłącznie autorom dokumentacji projektowej. Zmiana osób sprawujących nadzór 

autorski musi być uzasadniona przez Wykonawcę i będzie wymagała akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający może zaakceptować zmiany osób pod warunkiem jeżeli ich kwalifikacje, uprawnienia 

będą równe lub wyższe od kwalifikacji, uprawnień osób wymaganych postanowieniami specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.     

8. Za jednorazowy pobyt na budowie uważa się pobyt osób (niezależnie od ilości osób wezwanych na 

dany dzień) na terenie budowy lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, w 

jednym dniu bez względu na czas trwania tego pobytu w ciągu doby, lecz nie krócej niż przez 2 

godziny w trakcie jednego pobytu, odnotowany w dzienniku budowy ewentualnie innym 

dokumencie wskazanym przez Zamawiającego i potwierdzony przez Zamawiającego.   

9. Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski w zakresie obejmującym w szczególności i w 

terminach ustalonych przez strony: 

a) stwierdzanie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji z projektem 

budowlanym i projektami wykonawczymi; 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektu wykonawczego i 

ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, uzupełnianie rysunków, 

detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej;  

c) uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych, możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej;  

d) przedstawianie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania 

rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich wykorzystanie stało się 
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nieekonomiczne, nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki 

budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy w istotny sposób kosztów 

robót budowlanych z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań  musi zostać zatwierdzone przez 

Zamawiającego;  

e) czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 

projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID);  

f) w przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego zastosowania materiałów i urządzeń o 

parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej – kontrolowanie 

parametrów tych materiałów i urządzeń;   

g) udział (na każde wezwanie Zamawiającego) w komisjach, naradach roboczych, spotkaniach 

organizowanych przez Zamawiającego;  

h) uczestnictwo w odbiorach częściowych (wg potrzeb) oraz w odbiorze końcowym zadania 

inwestycyjnego w przypadku takiej konieczności;  

i) udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych 

zdolności użytkowych całego zadania inwestycyjnego.  

10. Jeżeli bez wiedzy projektanta w toku wykonywania robót zostaną dokonane istotne odstąpienia od 

zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID),  to projektant będzie zwolniony z obowiązku:  

a) wyrażenia zgody na powyższe zmiany,  

b) podpisania kierownikowi budowy oświadczenia o zgodności wykonania obiektu  z projektem 

budowlanym i warunkami decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 

przepisami i obowiązującymi normami.  

11. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych 

będą dokumentowane przez: 

a) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,  

b) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją 

jaki element dokumentacji zastępują,  

c) wpisy do dziennika budowy,  

d) protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez strony i załączane do dziennika budowy.  

12. Wykonawca ma prawo kontrolować budowę bez wezwania Zamawiającego i dokonywać wpisów w 

dzienniku budowy. Za takie pobyty na budowie nie będzie przysługiwało Wykonawcy 

wynagrodzenie od Zamawiającego.   

13. Zlecenie będzie wykonywane poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności Zamawiającego.  

14. Zamawiający przewiduje waloryzację ceny za nadzór autorski (cena jednostkowa za jeden pobyt na 
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budowie). Waloryzacja będzie odbywała się w oparciu o „Roczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego” (wskaźnik cen przy podstawie rok poprzedni = 

100) i jeżeli będzie on wyższy niż 102,00.Waloryzacja może nastąpić od następnego miesiąca po 

publikacji wskaźnika przez GUS – na pisemny wniosek wykonawcy. Wzrost ceny nastąpi o wzrost 

wskaźnika powyżej 102,00 i przy podstawie ceny w poprzednim roku = 100. Pierwszy wzrost może 

nastąpić w 2021 r. jeżeli roczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do roku 

2020 będzie wyższy niż 102,00. 

15. Podstawą do realizacji nadzoru autorskiego będzie odrębna umowa lub aneks do umowy, która 

zostanie zawarta w wyniku niniejszego postępowania. Realizacja nadzoru autorskiego będzie 

odbywała się na zasadach opisanych w niniejszym postępowaniu.   

16. Wykonawca będzie zobowiązany do poinformowania Zamawiającego na piśmie z wyprzedzeniem 

co najmniej jednego dnia roboczego o braku możliwości stawiennictwa wskazanej osoby na nadzór 

autorski. Uzasadnieniem nieobecności mogą być wyłącznie przyczyny niezależne od Wykonawcy.   

17. Kwota przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie przetargowej musi obejmować wszelkie koszty 

związane z realizacją nadzoru autorskiego. 
 

IV. AKTUALIZACJA  KOSZTORYSÓW INWESTORSKICH (PRAWO  OPCJI): 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji i zlecenia Wykonawcy wykonania 

aktualizacji kosztorysów inwestorskich w zakresie zgodnym z poniższym opisem.  

2.  Zlecenie aktualizacji kosztorysów  inwestorskich będzie:  

a) uzależnione od możliwości realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego roboty 

budowlane przez Gminę Nieborów,   

b) niezbędne do przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, tj. konieczność aktualizacji będzie wynikała z obowiązujących w tym czasie 

przepisów.  

3. Aktualizacja kosztorysów inwestorskich nastąpi na pisemne zlecenie Zamawiającego i w okresie 

trzech lat od odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca wykona aktualizację kosztorysów inwestorskich w terminie do 14 dni od daty 

otrzymania zlecenia.  

5. Aktualizacja będzie dotyczyła wszystkich lub wybranych przez Zamawiającego kosztorysów 

inwestorskich.  

6. Zamawiający przewiduje maksymalnie dwukrotną aktualizację kosztorysów inwestorskich.  

7.  Zaktualizowane kosztorysy inwestorskie winny zostać opracowane w 2 egzemplarzach w wersji 

papierowej +  1 egz. w wersji elektronicznej.  

8. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za aktualizację kosztorysów 

inwestorskich.  
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9. Podstawą do wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich  będzie odrębna umowa lub aneks 

do umowy, które zostaną zawarte w wyniku niniejszego postępowania.    
 

V. PODWYKONAWCY:  

1. Wykonywanie usług w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności  

i zobowiązań wynikających z warunków umowy. 

2. Zasady realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zostały opisane w Załączniku nr 4 do 

SIWZ – Wzorze umowy. 
 

VI. SPOTKANIA  ROBOCZE: 

1. Zamawiający oraz Wykonawca mogą od siebie wzajemnie żądać udziału w spotkaniach roboczych 

dotyczących omówienia prac do wykonania albo innych spraw sygnalizujących ewentualne 

nieprawidłowości bądź zagrożenia.   

2. Z każdego spotkania zostanie sporządzony protokół, którego kopię otrzymają wszystkie osoby 

obecne na spotkaniu. Zamawiający powiadomi pisemnie o działaniach, które należy podjąć w 

związku z realizacją zamówienia.  
 

VII. GWARANCJA  I  RĘKOJMIA: 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczoną dokumentację projektowo 

– kosztorysową na okres do dnia skutecznego zawiadomienia właściwego organu nadzoru 

budowlanego o zakończeniu robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej  

dokumentacji projektowej, ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r. Bieg terminu rozpocznie się z 

dniem  podpisania protokołu odbioru końcowego.  

2. Okres rękojmi na wykonaną dokumentację projektową będzie nie krótszy niż 36 miesięcy  od dnia 

podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej. Wykonawca poda długość okresu 

rękojmi w Formularzu Ofertowym – Załącznik nr 1 do SIWZ.  
 

VIII. ODBIORY: 

1. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. Wykonawca wraz z dokumentacją składa protokół zdawczo-odbiorczy z 

wykazem opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana 

zgodnie z umową, ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy 

technicznej oraz normami, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. Opracowania projektowe winny zawierać oświadczenie o dokonaniu 

uzgodnień międzybranżowych projektów wykonawczych, podpisane przez wszystkich 

projektantów branżowych. Wraz z projektem budowlanym i projektem wykonawczym, 

wykonawca złoży dodatkowo pisemne oświadczenie (zgodnie z treścią art. 20 ustawy prawo 

budowlane) podpisane przez Wykonawcę oraz osoby sprawdzające, o których mowa w art. 20 ust. 



Gmina Nieborów                                                                                                                            GKI.271.1.2020 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
„Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla inwestycji drogowej -  -Budowa drogi gminnej na odcinku od autostrady A2 – obręb 
Dzierzgów do drogi krajowej nr 70 wraz z budową skrzyżowania skanalizowanego typu rondo oraz budowa drogi gminnej na odcinku od 
drogi krajowej nr 70 do drogi gminnej położonej w obrębie Bełchów” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
14 

2 ww. ustawy.  

2. Podczas przekazania dokumentacji projektowej zostanie spisany protokół przekazania. 

3. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania sprawdzenia przedmiotu odbioru podczas czynności 

przekazania.  

4. Pozostałe czynności związane z odbiorem zostały przedstawione w Załączniku nr 4 do SIWZ – 

Wzorze umowy.  

 

 

 

          …………………………………………… 


