Zalacznik Nr 4 do SIWZ WZOR UMOWY

UMOWANR : ...... /2020

zawarta w Nieborowie w dniu .....cccveveveiirnicnranen. pomigdzy:

*  Gming Nieborow, Aleja Legionéw Polskich 26, 99-416 Nieborow, NIP: 834-10-17-678, REGON: 750148360
reprezentowang przez Wojta Gminy Nieborow - Jarostaw Papuga,
z kontrasygnata Zastepcy Skarbnika Gminy — Emilii Swiatkowskiej

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w rezultacie dokonania wyboru Zamawiajacego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci

szacunkowej ponizej 5 548 000 euro zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych na zadaniu pn. ,,Remont drogi gminnej w m.
Patoki, gm. Nieborow”
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach
wskazanych w ofercie Wykonawcy zdnia ................. stanowiacg zalacznik nr 1 do umowy.

2. Roboty budowlane wykonane beda zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym z dnia ................
na zasadach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
2 2019r. poz. 1843).

3. Szczegotowy zakres robot opisany zostal w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym robdt okre§lonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami wynikajacymi z modyfikacji jej tresci lub
odpowiedzi udzielanych na pytania w toku post¢gpowania, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej
1 sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy

Zamawiajacemu w terminie W niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zamo6wienia
1. Strony umowy ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot:
1) Termin przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy i kompletng dokumentacja projektowa — w
terminie 7 dni liczac od dnia podpisania umowy.

2) Termin zakonczenia przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie: 10.11.2020r.
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Przez termin zakonczenia przedmiotu umowy nalezy rozumie¢:

1) wykonanie robdt,

2) zgloszenie ich do odbioru w dzienniku budowy,

3) powiadomienie wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakoniczeniu catosci robot,

4) potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy faktu zakoficzenia
cato$ci robot.

Jezeli po zgloszeniu przez Wykonawce zakofczenia catoéci robot, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi

ich zakonczenie wpisem do dziennika budowy, wowczas termin zgloszenia jest terminem zakonczenia calo$ci

rob6t objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowiazany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy przedtozy¢ ,,Harmonogram realizacji

rob6ot budowlanych”. Harmonogram okresla¢ bedzie szczegdtowe daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych

elementoéw robot budowlanych (w ujgciu miesiecznym), zakres realizowanych robot oraz ich wartos¢.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcym moze zmieni¢ Harmonogram stosownie do postepu prac, jednak

bez mozliwosci wydluzania terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana Harmonogramu nie jest zmiana

umowy i nie skutkuje zadnymi roszczeniami.

Uaktualniony Harmonogram, w tym takze na kazde zadanie Zamawiajacego, stosownie do postepu przedmiotu

umowy, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przedtozyé Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Zamawiajacy zatwierdza Harmonogram lub zglasza uwagi w terminie do 3 dni od daty jego przedlozenia. W

przypadku wniesienia przez Zamawiajacego uwag Wykonawca przedktada nowy Harmonogram w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§3
Obowigzki i prawa Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z dziennikiem budowy i kompletna
dokumentacja projektowa, w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) zapewnienie na swoj koszt Nadzoru Inwestorskiego;
3) dokonanie odbioru koncowego;
4) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
Zamawiajacy ma prawo zadania zmiany kierownika budowy w razie nieprawidlowego wykonywania obowigzkow
przez dotychczasowego kierownika budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu oraz jako$ci wykonywanych prac.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas lub w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie prowadzonych prac.

§4
Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca w zakresie przedmiotu zamowienia jest w szczegdlnosci zobowigzany do:
a) wskazania kierownika budowy oraz kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane,
b) zapewnienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przestrzegania

przepisow bhp, ochrong p.poz oraz wymogéw ochrony srodowiska,
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d)

€)

f)
9)
h)

zgloszenia rozpoczgcia robot odpowiednim jednostkom, ktorych opinie, uzgodnienia i decyzje zawarte w
dokumentacji projektowej — kopie zgloszen nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu przed przejeciem przez

Wykonawce placu budowy,

opracowanie projektu
drogowego organizacji ruchu na czas trwania robot oraz dokonanie optat z tym zwiazanych ponosi Wykonawca
do czasu uzyskania protokotu odbioru koncowego,

wykonania powierzonego zadania zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamodwienia oraz
projektem budowlanym,

zapewnienie obshugi geodezyjnej inwestycji,

prowadzenia dokumentacji budowy (dziennika budowy),

wykonania dokumentacji powykonawczej/odbiorowej, w tym inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodetg,

przedtozenia kart gwarancyjnych dla wszystkich zamontowanych urzadzen,

odtworzenia terenu budowy do stanu pierwotnego, uzyskanie protokotu zejscia od wiascicieli dziatek, na
ktérych byta prowadzona inwestycja,

zapewnienia mieszkancom dojazdu do posesji w trakcie realizacji inwestycji,

prowadzenia robdt zgodnie z uzyskanymi decyzjami zwigzanymi z realizacjg powierzonego zadania,

dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywania terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéow terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a)

b)

c)

d)

e)

przekazania Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od podpisania umowy wniosku materialowego do zaakceptowania,
gdyz warunkiem rozpoczg¢cia budowy jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego materiatdw stosowanych
w realizacji robot objetych Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

zapewnienia, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosily na terenie budowy oznaczenia identyfikujace
podmioty, ktére je zaangazowaly zapewniajace ich wizualnie tatwa identyfikacje (np.: nazwa firmy na
kamizelce),

po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego wniosku materiatowego, Wykonawca w ciggu max. 14 dni od
przekazania placu budowy przystapi do realizacji prac budowlanych objetych niniejsza umowa,

przedmiot umowy wykona z wlasnych materialdw zgodnie z dokumentacja techniczng, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Wykorzystane materialy muszg odpowiadaé
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
ze zm.). Zamawiajacy dopuszcza materialy i urzadzenia rownowazne w stosunku do wskazanych w projekcie,
spetniajace Polskie Normy oraz polskie aprobaty techniczne. Wykonawca, ktoéry powota si¢ na rozwiazania
réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego jest obowigzany wykazac, ze oferowane materialy i urzadzenia
spekniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego

przedmiot umowy Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Zamawiajacym w zakresie rozwigzan technicznych

1 zakresu robot,
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f)  Wykonawca od chwili podpisania umowy jest zobowigzany wykonywa¢ czynno$ci prawno — administracyjne
zwigzane z budowa np. zgloszenie rozpoczecia robot 1 inne az po wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

g) uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajacego,

h) wykonania polecen Nadzoru Inwestorskiego, w tym w szczego6lno$ci co do wykonywania rob6t okreslonych
w1,

i) w przypadku powierzenia wykonania czg¢éci zamowienia Podwykonawcom, petienie funkcji koordynatora
Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada
za dziatania lub zaniechania kazdego Podwykonawcy jak za wtasne

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze, w zakresie robot budowlanych, ktore stanowig przedmiot niniejszej
umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, a takze
srodkami finansowymi, co pozwoli mu na terminowe wywigzywanie si¢ ze wszelkich obowigzkow
przewidzianych umowa,

b) wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony jego
wspolpracownikéow lub kontrahentow (podwykonawcow) w wykonaniu czynnos$ci przewidzianych w niniejszej
umowie posiadaja niezbedne wiedzg, doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace na wykonanie
rob6ot budowlanych bedacych jej przedmiotem,

c) jakos$¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktorych bedzie korzystal przy realizacji niniejszej umowy spelnia wymogi
techniczne okreslone odrgbnymi przepisami,

d) nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktore moga wplynaé negatywnie na
jakos$¢ lub terminowos$¢ wykonania obowigzkéw przewidzianych w niniejszej umowie,

€) nie istnieja zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub uniemozliwiajace mu
wykonanie postanowien niniejszej umowy,

f)  znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacja zamowienia,

g) terminowo wykona i przekaze Zamawiajgcemu zarowno caly przedmiot umowy jaki i poszczegélne etapy
robot,

h) zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie catkowita odpowiedzialnos¢ do dnia pozytywnego odbioru cato$ci
praz przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy - nie p6zniej niz do dnia poprzedzajacego
dzien, w ktoérym ma nastapic¢ przekazanie terenu budowy - umowe lub umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej (OC) Wykonawcey z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto.

Koszt umowy, lub uméw, o ktéorych mowa w ust. 4 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegdlnosci kopie umowy 1 polisy ubezpieczenia, nie p6zniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W

przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem
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terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie
wykonania umowy przez Wykonawcg.

7. W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia ubezpieczenia na
zasadach okres§lonych w ust. 4-5, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajagce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczego6lnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian
warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja niniejszej umowy,
w szczego6lnosci za naruszenie dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno$é
za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale w zwiazku
z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstale
szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

10. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako§¢ wykonywanych robdot budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych

do robdt materiatow.

§5
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy sitami wtasnymi/z udziatem podwykonawcow?.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze nizej wymieniony zakres prac wykona przy uzyciu podwykonawcow:

) I U PPN

D) e

Pozostaty zakres prac Wykonawca wykona sitami wlasnymi.
4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczeg6lnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych, dostaw
lub ushug, ktore $cisle odpowiadajg cze$ci zamowienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg,

c) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czgéciach, na podstawie odbioréw czeSciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawcg,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,

jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadaé stosownym dla

1 Odpowiedni zapis zostanie wprowadzony do umowy w zaleznosci od ztozonej oferty przetargowej. W przypadku
realizacji umowy bez udziatu podwykonawcéw punkty 2-24 zostang wykreslone.
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tego wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bgdzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i do$wiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$§wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwiazku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i sprz¢tem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedzg i do§wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda
stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,

a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w

zakresie robot budowlanych, ktore sktadaja si¢ na przedmiot zamdwienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy,

jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca
lub z dalszym podwykonawcg wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére maja byc
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub wskazaniem tej czesci dokumentacji, (przy czym
podwykonawca i dalszy podwykonawca sklada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy) na co najmniej 14 dni przed planowanym dniem

zawarcia tej umowy

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pismie

zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy 0 podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt 4, przy
czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatagcznikow do Umowy o podwykonawstwo, o ktorych mowa

w pkt 4 lit. f.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentdéw lub informacji, o ktéorych mowa w pkt 7,

C) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okre$lonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla
tych robot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do

przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej

przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na

pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi stanowiace

czg$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo

o warto$ci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 pkt 1, oraz

Umow o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,

przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej

niz 30.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy wraz z kopia Umowy z podwykonawstwo odpis

z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy
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18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,

z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktdorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okres$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w pkt 7 — 13.
Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt 17, stosuje si¢ zasady
okreslone w pkt 7 — 13.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okreslonych ta umowa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktoérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, w tym roéwniez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
§6

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci . zlotych brutto (sfownie: ... ).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT — stawka ...... %, w kwocie .......cccocevrnneen. ztotych.
Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwiagzane z realizacja robot
objetych przedmiarem robodt oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t w tym ryzyko Wykonawcy
z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawag do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer
NTP WYKONAWEY ...ttt ettt bt b bbb bbb bt b s £ e et et et e beeneebe b

Nalezno$¢ ptatna bedzie przelewem na konto Wykonawcy NI ..o,
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10.
11.

12.

Rozliczenie pomigdzy stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie zatwierdzonego — zgodnie z
Harmonogramem realizacji rob6t budowlanych - faktura koncowa za catkowicie wykonany i zakonczony
przedmiot umowy.
Koncowa faktura za wykonanie catosci zadania zostanie zrealizowana na podstawie koncowego protokotu odbioru
robot podpisanego przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego oraz po dostarczeniu przez Wykonawce Zamawiajacemu dokumentéw wymienionych w § 7 pkt 5
niniejszej umowy.
Dokonanie ptatno$ci nastapi w ciagu 30 dni od dnia otrzymania faktury.
Data zaptaty jest data obciazenia rachunku Zamawiajacego.
Za nieterminowa platno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Wierzytelnosci zwigzane z realizacja niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu pomigdzy podmiotami
trzecimi.
W przypadku zawarcia umowy/ uméw z podwykonawca/ podwykonawcami na zasadach okreslonych w § 5
umowy, zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajacemu
wystawionej przez siebie faktury wraz z:
- kopia faktury wystawiong przez podwykonawce/podwykonawcow oraz dowdd zaplaty niniejszej faktury oraz
- os$wiadczenie/o$wiadczenia podwykonawcy/podwykonawcow o braku zalegtych platnosci od Wykonawcy,

albo oswiadczenia Wykonawcy wyjasniajacego dlaczego podwykonawca odmowit ztozenia o$wiadczenia.

13. W przypadku niedostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcoéw (w tym dalszych podwykonawcow) robot

budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z ktoérych wynika, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich
podwykonawcoéw w zwiazku z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia o§wiadczen potwierdzajacych
istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania platnosci stosownej czesci faktury, przy czym
powyzsze nie stanowi opdznienia w zaplacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych
platnoéci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego
podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia. Wstrzymana platnosé
zostanie zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez

przedstawienie stosownych dokumentow, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

14. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od obowiazku zaplaty

wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
w ramach przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, powstale po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokona
zaptaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 143c ust. 1 — 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) i niniejszej umowie.

15. W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o zamiarze
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
wyznacza 7-dniowy termin liczony od dnia dorgczenia informacji o zamiarze bezposredniej zaptaty na zglaszanie

uwag przez Wykonawce.
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16. Zamawiajacy wyptaci wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia
rozstrzygnigcia uwag zgtoszonych przez wykonawce, a w przypadku braku zgtoszenia uwag w terminie 30 dni od

dnia ztozenia faktury i protokotu odbioru.

§7
Odbiory roboét

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze b¢da stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy.

2. Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w formie zapisu w dzienniku budowy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano
odbioru robot ulegajacych zakryciu, Zamawiajagcy moze nakazaé Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez
wykonanie otwordéw we wskazanych czesciach robot, ktore zostaly odebrane.

3. Odbiory robot beda dokonywane na podstawie protokotu odbioru koncowego. Zamawiajacy przewiduje jeden
odbidr koncowy roboét budowlanych.

4. Zalacznikiem do protokotu odbioru koficowego robot bedzie tabela rozliczeniowa robot opracowana na podstawie
Harmonogramu realizacji robot budowlanych, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy. Wykonawca uzupehi
przekazany przez Zamawiajacego wzOr tabeli rozliczeniowej robot o poszczegélne elementy rozliczeniowe,
pozwalajace na okreSlenie szczegdtowego zaawansowania rzeczowo-finansowego robot. Tabelg rozliczeniowa,
uzupelniong o poszczegdlne elementy rozliczeniowe, Wykonawca winien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajacym.

5. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow
pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci przekazanie:

1) dziennika/dziennikéw budowy,

2) zgloszenia wykonania prac do osrodka geodezyjnego,

3) kompletu protokotow z préb i badan dla urzadzen i instalacji,

4) gwaranciji,

5) projektu powykonawczego z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot wraz z opinig
projektanta dotyczaca ich istotno$ci w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, dokumentacja ta winna zosta¢
opatrzona opisem ,Dokumentacja Powykonawcza” podpisana przez kierownika robot, sprawdzona
i zweryfikowana przez Inspektoréw nadzoru,

6) os$wiadczenia kierownika budowy (robot) o zakoficzeniu robot,

7) $wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne.

6. Zamawiajacy powota komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczgcie czynnosci odbioru nastapi w terminie 7
dni, liczac od daty zawiadomienia na piSmie przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Termin biegnie od dnia,
w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt dorgczenia zawiadomienia. Zakonczenie czynnosci odbioru winno
nastapi¢ najpozniej 7 dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.

7. Przedmiotem odbioru koncowego robot budowlanych moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany przedmiot umowy.

8. Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty,

o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu _inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza

wprowadzona do  zasobu geodezyjno-kartograficznego  Starostwa Powiatowego w__Yfowiczu opisang

i skompletowana w_dwoOch egzemplarzach, ktéra nalezy dostarczyé Zamawiajacemu w_ciagu 60 dni od dnia

podpisania protokotu odbioru koncowego robot

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ w obecnosci przedstawicieli stron protokoét odbioru koncowego, ktory powinien

zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiér koncowy jest dokonany po zlozeniu stosownego

o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koficowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole

usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu

nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢ z obowigzkdéw, o ktérych mowa w niniejszej

umowie, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli odbidr nie zostal dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 6 niniejszego paragrafu,

mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje

w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazgdac usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin, fakt
usuni¢cia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

2) nienadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

» jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowe;j, estetycznej
i technicznej,

» jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to
Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli Zamawiajgcy, mimo osiggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie
przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci zwigzanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie,
Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje w sktad ktorej
wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiajac o tym Zamawiajacego w trybie wskazanym w ust. 4
niniejszego paragrafu umowy. Protokoél taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty
wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz po uptywie 7
dni od uptywu okresu gwarancji, okre§lonego w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, dokonany zostanie odbidr po okresie
gwarancji, przez komisje powolang przez Zamawiajgcego z udzialem inspektora nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcy. Odbior zostanie potwierdzony w formie pisemnego protokotu podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli stron. Odbiér po okresie gwarancji bedzie mial na celu ustalenie, czy wykonane roboty objete
gwarancja - nie maja wad. W protokole winny zosta¢ wpisane wszystkie wady stwierdzone podczas tego
przegladu, ktore Wykonawca zobowiazany begdzie usuna¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie, o ktorym mowa w ust. 15, Zamawiajacy

dokona odbioru po okresie gwarancji bez udzialu Wykonawcy, za§ Wykonawca bedzie zwigzany ustaleniami

GKI.271.6.2020 ,,Remont drogi gminnej w m. Patoki, gm. Nieborow”

11



10.

11.

12.

protokotu odbioru po gwarancji, w tym zakresem stwierdzonych wad i wyznaczonym przez Zamawiajacego

terminem na ich usunigcie.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i roszczen z tytutu gwarancji jakos$ci i rekojmi za
wady w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktorym mowa w § 6 ust. 1, tj.
................................. ZE (STOWREE: ... oo cos ettt neneen) W TOPMIE
Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia stanowi Zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot

budowlanych,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawceg, w tym usuni¢cia
wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wiazaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub
moga mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznosé
na czas okreslony w niniejszej umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgéci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcg pisemnego
wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego

wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uptywem

terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy

zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Wyptata, o ktorej mowa w ustgpie powyzej, nastgpuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

1.
2.

zabezpieczenia.

§9

Kary umowne

Strony umowy postanawiaja, ze wigzaca je forma odszkodowania be¢da kary umowne.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:

a)

za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci — w wysokosci 5 %

warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

za zwlok¢ w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki (termin zakonczenia robot okreslono w § 2
niniejszej umowy),

za opOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie r¢kojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci— w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

za nieterminowe przyjecie zgloszenia do usuwania wad/ wymiany rzeczy na wolnag/ ponowne wykonanie
odpowiedniego zakresu robdot od wad w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien op6znienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1,

z tytuhu braku zaplaty wynagrodzenia lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki w zaplacie, naliczang od terminu zaptaty wynikajacego z umowy
taczacej podwykonawce z Wykonawcg lud podwykonawce z dalszym podwykonawca,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany,

z tytulu nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazda nieprzedlozonag kopie
umowy lub jej zmiany.

z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty dluzszym jak 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy robot budowlanych w wysokosci 500,00 zt,

z tytulu wprowadzenia podwykonawcy/cow na teren budowy bez akceptacji przez Zamawiajacego umowy

o podwykonawstwo w wysokosci 1 500,00 zt,
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j)  w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, okre$§lonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy,

k) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajacemu w okreSlonym terminie informacji i/lub dokumentéw, o
ktorych mowa w § 14 ust. 2 pkt 1-3 — w wysokosci 500,00 zt za kazde nieprzedstawienie,

I) za niedopelnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujacych czynnoséci, o ktérych mowa w § 14 ust. 1
niniejszej umowy na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, - w wysokosci
2 000,00 zt za kazda osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace, ktéora wykonywata wyzej okre§lone
czynnos$ci w trakcie wykonywania zamowienia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy
Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie zrealizowatl przedmiotu umowy w przeciagu 14 dni liczac od
umownego terminu ich wykonania.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z wystawionej faktury.

Kary umowne dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu zamowienia oraz za zwloke w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze bedg potracane z faktury Wykonawcy.

Roszczenia o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, staja sig
wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwiloki - w tym dniu,

b) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile warto§¢ faktycznie poniesionych

szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

§10

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z najnowszym stanem
techniki i wiedzy technicznej oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom sztuki budowlanej i przepisom prawa
wykonanie robot i zgodno$¢ z normami dostarczonych i zastosowanych materiatow i urzadzen.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rgkojmi na okres ............ miesigcy od dnia odebrania przez
Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.
Jesli w okresie rekojmi za wady ujawnig si¢ wady przedmiotu umowy, Wykonawca przystagpi do usuwania tych
wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego i zobowigzany jest usung¢ te wady na wiasny koszt i ryzyko
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Niezaleznie od uprawnien przyshugujacych Zamawiajacemu z tytutu rekojmi Zamawiajacy bedzie korzystat z
Gwarancji jakosci, stanowigcej zalacznik do niniejszej umowy. Okres gwarancji jakosci jest tozsamy z okresem

rekojmi i wynosi ...eeeueeee. miesigcy.

GKI.271.6.2020 ,,Remont drogi gminnej w m. Patoki, gm. Nieborow”

14



§ 11

Zmiana umowy

1. Strony maja prawo do przedhuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie

zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, jesli zostanie to odnotowane w dzienniku budowy przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

9)

h)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt beda
nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$§¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bgda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robot,
W szczegdblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, przepisami prawa lub innymi
normami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci,
gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze ze wzglgdu na temperatur¢ powietrza nie dopuszcza do wykonywania
robot,

gdy wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych przy wykonywaniu roboét lub innych robot
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia kolejnych zamowien Wykonawcy, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

wystapia opodznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy lub
ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapiag opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe
organy administracji publicznej sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opOznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zostaé
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ
administracji publicznej, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia takich warunkéw na terenie budowy, ktore odbiegaja w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, znalezisk archeologicznych,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Sitg wyzsza jest okoliczno$¢ lub zdarzenie, w odniesieniu do ktorych tacznie spetnione sg

nastepujace przestanki:

— naktore strona nie ma wplywu i nie mogta ich przewidzie¢,

—  przed ktorymi strona nie moglaby si¢ rozsadnie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia umowy,
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—  ktorych strona nie mogtaby uniknaé lub przezwyci¢zy¢ oraz, ktérych nie mozna przypisaé¢ drugiej

stronie.

2. Strony majg prawo do zmiany niniejszej umowy w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii

wykonania robot budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone przez

Inspektora Nadzoru inwestorskiego, w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objgtej przedmiotem niniejszej umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, ktore
mogg skutkowaé niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,

wystgpienia takich warunkéw na terenie budowy, ktére odbiegaja w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji  projektowej, w  szczegdélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub  blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiagzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

3. Strony majg prawo do zmiany niniejszej umowy w zakresie wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej

umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

wystapienia konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, jezeli sg one uzasadnione nizszymi kosztami
eksploatacji, konieczno$cia usuni¢cia stwierdzonych wad w dokumentacji technicznej lub sg korzystniejsze
pod wzglgdem uzytkowym w zwigzku z prowadzong w obiekcie dziatalnoscia, po wczesniejszym
uzgodnieniu mozliwosci ich wprowadzenia,

zaniechania wykonania robot, ktérych wykonanie w trakcie realizacji stalo si¢ zbedne — a nie mozna byto
przewidzie¢ tego w dniu zawarcia umowy przy jednoczesnym obnizeniu warto§ci wynagrodzenia o warto$¢
robot zaniechanych zgodnie z wyceng wskazang w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub wg cennikow
Sekocenbud dla wojewodztwa todzkiego, z daty ztozenia oferty, gdy brak wyceny w pierwszych dwoch

opracowaniach.

4. W przypadku zmian okreslonych w ust. 3. lit. a), jezeli ich wprowadzenie wigzatoby si¢ ze zmiang wynagrodzenia

Wykonawcy, Strony moga dokona¢ korekty wynagrodzenia z zastosowaniem nast¢pujacych zasad:

a)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okres§li warto$¢ robot lub materialow, ktore nie beda wykonywane lub

zastosowane, w sposob okre$lony w ust. 3 lit. b). O t¢ warto$¢ zostanie pomniejszone wynagrodzenie
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b)

c)

Wykonawcy, nastepnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli warto$¢ rozwigzania zamiennego, a
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwigkszone lub obnizone o t¢ warto$¢,

jezeli roboty wynikajace z wprowadzenia rozwigzan zamiennych nie odpowiadaja opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ale mozliwe jest okreslenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy poprzez interpolacje lub inng metoda, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wyliczy wynagrodzenie za wykonanie rob6t ta metoda,

jezeli nie mozna wyceni¢ robot wynikajacych z wprowadzenia rozwigzan zamiennych, z zastosowaniem
metody, o ktérej w lit. b, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonana kalkulacji ceny jednostkowej tych
robot z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawcg w
kosztorysie ofertowym. Brakujace ceny nie moga by¢ wyzsze od $rednich cen publikowanych w cennikach

Sekocenbudu dla wojewddztwa todzkiego, aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

5. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu realizacji umowy okre§lonego w § 6 ust. 1 niniejszej

umowy moze nastapi¢ w sytuacji, gdy konieczno§¢ wprowadzenia tej zmiany powodowana jest:

a)
b)

zmiang w obowigzujacych przepisach prawnych;

zmiang przepisow prawa w zakresie

1) stawki podatku od towarow i ustug,

2)  wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

i w wyniku tych zmian koszty wykonania przez Wykonawce zamowienia bedacego przedmiotem umowy wzrosna,

Wykonawca bedzie mial prawo zwrdcenia si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o odpowiednie zwickszenie

wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze:

5.1.

5.2.

5.3.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt b) ppkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokoséci wynagrodzen
pracownikow swiadczacych ustugi w ramach umowy do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢
wylacznie do czeSci wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych ushugi, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt b) ppkt 3), Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata wynagrodzenia
pracownikom $wiadczacym ushugi w ramach umowy. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikéw $wiadczacych ustugi, o ktorych mowa
w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy.

W celu zmiany umowy w przypadkach wskazanych w ust. 5, kazda ze stron moze wystapi¢ do drugiej strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na zasadach

okreslonych w ust. 5.1. —5.2.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt b), jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonaweca, jest on
zobowiazany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja

wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegolnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw §wiadczacych
ushugi, wraz z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy oraz czg¢sci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - W
przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt b) ppkt 2), lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow $wiadczacych
ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czgséci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czgsci
etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci

wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt b)

ppkt 3).

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt. b) ppkt 3), jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,
jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia W wyznaczonym terminie, nie
krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentdéw, z ktorych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma
wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktdrym mowa w ust.
5.4 pkt b.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5.3, strona, ktora
otrzymata wniosek, przekaze drugiej stronie informacje¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze
kwote, o ktora wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez strong informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym zatwierdzeniu
whniosku, strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 5.3 W takim przypadku
przepisy ust. 5.4 — 5.6 stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wystapienia przez Wykonawce z wnioskiem o ktorym mowa w ust. 5.3.

nie wczesniej niz po uptywie 12 miesigcy od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie lub zwigkszenie kwot okreslonych w § 6 ust. 9 niniejszej umowy, pod

warunkiem, ze bedzie to zgodne z uchwalami Rady Gminy w sprawie budzetu oraz w sprawie Wieloletniej

Prognozy Finansowej.

Jezeli

strona uwaza si¢ za uprawniong do zadania zmiany umowy na podstawie wskazanej w niniejszej umowie,

zobowigzana jest do przekazania drugiej stronie oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego

Zmiany umowy wraz z:

opisem zmiany,
uzasadnieniem zmiany,
kosztem zmiany oraz jego ewentualnego wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

wskazaniem czasu wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin wykonania umowy
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

1.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 7 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 5
dni roboczych od dnia, w ktérym strona dowiedziata si¢, lub mogta dowiedzie¢ si¢ o zdarzeniu lub okolicznoéciach
uzasadniajacych zadanie zmiany.
Strona zobowiazana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 7, wszelkich dokumentow
wymaganych umowa i innych dokumentéw oraz informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.
W przypadku, gdy z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 7 wystepuje Wykonawca, zobowigzany jest on do
przedtozenia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy
lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 7 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 9 lub odpowiednio ust. 9 i
ust. 10i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie
zmiany.
W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z dokumentami i
informacjami uzasadniajacymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany umowy.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, strona powiadomi druga stron¢ o akceptacji zadania zmiany niniejszej umowy lub odpowiednio o
braku akceptacji zmiany.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowiagzuje si¢ do realizacji rozwigzan zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji niniejszej umowy oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.
W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany niniejszej umowy nastgpujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych.
§12
Umowne prawo odstapienia od umowy
Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacjg rob6t tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot - w
terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

b) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$Cuczyni zadaniu Zamawiajacego - w terminie 10 dni od dnia
uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie,

c) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dluzszy niz 14 dni i pomimo

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni od dnia dorgczenia
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Wykonawcy dodatkowego wezwania - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstapienie,

d) Wykonawca przekroczyt termin wykonania przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn, o okres dtuzszy
niz 15 dni,

e) Wykonawca wprowadzit podwykonawce/cow na teren budowy bez akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego,

f)  Wykonawca dwukrotnie nie wypehit zobowiazan dotyczacych zatrudniania oséb na podstawie umowy o prace
dla czynnosci okreslonych w § 14 ust. 1 niniejszej umowy,

g) Wykonawca dokonuje cesji umowy lub jej czeSci bez zgody Zamawiajacego - w terminie 10 dni od dnia
uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajacej odstapienie,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznoséciach; w tym przypadku Wykonawca moze

zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) nie wywiazuje si¢ z obowiagzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od
uplywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru,

c) zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt
spetnic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, 2 i 3 powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej
to winy nastgpito odstapienie od umowy,

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

c) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci
wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

d) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od
daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy moze

wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy iwyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po

bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie

lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§13
Uprawnienia, funkcje
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3.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcow ustugi Nadzoru Inwestorskiego..........ooovieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,
Przedstawicielami na placu budowy sa:

Q) Z€ SITONY ZAMAWIAJACEZ0: +.vutntntnt et ettt et et tn ettt et e ettt ettt eaetea et et et et e aaseseseaeeeesaaeasanes

D) Z€ StrOny WyKONAWCY: .. .ottt e e e e
KierOWNIKIEmM DUdOWY Ot .. e
Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o zmianie osoby petnigcej funkcje
kierownika budowy.
Zmiana osoby wskazanej na stanowisko Kierownika budowy, jest mozliwa jedynie za zgoda Zamawiajacego, w

razie uzasadnionej potrzeby i jedynie na osobg ktora spetnia warunki udziatu w postgpowaniu.

§14
Zatrudnienie pracownikéw na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, o ktorych
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych, oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci, tj.:

—  wykopy reczne,

— operatorzy sprzetu budowlanego
Dokumentowanie zatrudnienia oso6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci bedzie polegato na:

1) W dniu podpisania umowy Wykonawca i/lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenie, ze
wszystkie czynnosci wskazane w ust. 1, wykonywane beda przez osoby, ktére zatrudnione sa na umowe o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 roku
poz. 108 ze zm.),

2) W przypadku zmian dotyczacych zatrudnienia w ramach czynno$ci wskazanych w ust. 1 Wykonawca i/lub
Podwykonawca zobowigzany jest na biezaco informowaé o nich Zamawiajacego, sktadajac kazdorazowo
o$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy.

3) Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca i/lub Podwykonawca obowigzany bedzie niezwlocznie
potwierdzi¢ fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. osob, przedstawiajac stosowne oswiadczenie i
zanonimizowane kopie umow o prace.

4) Oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 1 — 3 powinny zawiera¢ co najmniej:

— doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

— date zlozenia o§wiadczenia,

— wskazanie, Zze objgte wymogiem Zamawiajacego czynno$ci bgda wykonywane / wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace,

— wskazanie liczby tych osob,

— wskazanie imion i nazwisk tych osob,

— wskazanie rodzaju uméw o prace zawartych z tymi osobami,

— datg zawarcia umowy,

—  wymiar etatow tych osob,

—  podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Niedochowanie przez Wykonawcg i/lub Podwykonawce obowiazkéw wynikajacych z ust. 2, traktowane bedzie
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jako niewypelnienie obowiazku zatrudniania pracownikéw na umowg¢ o pracg i skutkowato bedzie naliczeniem

Wykonawcy stosownych kar umownych zgodnie z zapisami § 9 umowy.

W trakcie realizacji zamowienia, poza czynnoscig kontrolna okreslong w ust. 2 pkt 3), Zamawiajacy ma rowniez

prawo do:

— zadania wyjasnien od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania
spelniania wymogu okreslonego w ust. 1,

— przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iz Wykonawca i/lub Podwykonawca nie

realizuje wymogu okre$lonego w ust. 1, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

§15
Ochrona danych osobowych

Niniejszym zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z

2016 r., poz. 922) Zamawiajacy jako administrator danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy powierza

Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wiascicieli nieruchomosci, na ktérych prowadzona bedzie

inwestycja przy czym przetwarzanie to bedzie dokonywane wylacznie w zakresie i w celu niezb¢dnym do

prawidtowego wykonania umowy.

Przy wykonywaniu dziatalnosci okres$lonej w ust. 1 Wykonawca zobowigzuje si¢ dotozy¢ nalezytej staranno$ci

przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, a zwtaszcza do przestrzegania przepisow ustawy o ochronie

danych osobowych, przepisow rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004

roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i organizacyjnych

jakim powinny odpowiadaé urzadzenia i systemy informatyczne shizace do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024) oraz innych przepisach regulujacych ochrong danych osobowych

- pod rygorem odpowiedzialnos$ci karnej i odszkodowawczej.

Przed rozpoczegciem przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowigzuje si¢ podja¢ srodki zabezpieczajace

te dane, o ktorych odpowiedzialno$ci karnej i odszkodowawczej mowa w art. 36 — 39 ustawy o ochronie danych

osobowych oraz spelni¢ wymagania okreslone w przepisach, o ktérych mowa w art. 39 tej ustawy, w tym w

szczegblnoscei:

a) zastosowal $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajace ochrone przetwarzanych danych osobowych
odpowiednia do zagrozen oraz kategorii danych objetych ochrona, zabezpieczy¢ dane przed ich
udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osob¢ nieuprawniong, przetwarzaniem z
naruszeniem prawa, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

b) prowadzi¢ dokumentacje opisujgcg sposdb przetwarzania danych i przedsiewziete $rodki ich ochrony w
postaci: polityki bezpieczenstwa i instrukcji zarzadzania systemem informatycznym stuzgcym do
przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne

stuzace do przetwarzania danych osobowych,
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€) wyznaczy¢ administratora bezpieczenstwa informacji nadzorujacego przestrzeganie zasad ochrony, o ktorych
mowa w pkt a, chyba ze sam wykonuje te czynnosci,

d) kazdej osobie dopuszczonej do przetwarzania danych nada¢ indywidualne upowaznienie do przetwarzania
danych,

e) prowadzi¢ ewidencje osoéb upowaznionych do przetwarzania danych osobowych, zawierajacg imig
i nazwisko osoby upowaznionej, dat¢ nadania i ustania oraz zakres upowaznienia do przetwarzania danych
osobowych, identyfikator w przypadku przetwarzania danych w systemie informatycznym,

f) zapewni¢, by osoby upowaznione do przetwarzania danych obowigzane byly zachowaé
w tajemnicy te dane oraz sposoby ich zabezpieczenia,

g) zapewni¢ kontrole nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostaty wprowadzone do zbioru ikomu sg
przekazywane,

Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie kontrolowaé przestrzeganie przez Wykonawce przepisOw oraz

obowiazkéw okreslonych w niniejszym paragrafie, a Wykonawca zobowiazuje si¢ taka kontrolg umozliwi¢ oraz

niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich istotnych okoliczno$ciach dla przetwarzania powierzonych

danych osobowych, w szczegdlnosci o:

a) wystepujacych zagrozeniach czy naruszeniach zasad ochrony danych osobowych, takich jak udostepnienie
osobom nieupowaznionym, zabranie przez osobe nieuprawniong, zmiana, utrata badz uszkodzenie,

b) korzystaniu przez osobg, ktorej dane dotycza, z uprawnien okreSlonych w art. 32 ustawy
o0 ochronie danych osobowych wraz z przekazaniem administratorowi danych jej wniosku,

c) kazdym wniosku o udostepnienie danych osobowych na podstawie art. 29 ustawy o ochronie danych
osobowych wraz z przekazaniem administratorowi danych wniosku o udostgpnienie tych danych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajagcemu liste 0sob dopuszczonych do przetwarzania danych

osobowych powierzonych mu przez Zamawiajacego 0raz nie pézniej niz w terminie 3 dni informowac

Zamawiajacego pisemnie o kazdej zmianie dokonywanej na tej liscie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zakazane jest dalsze przetwarzanie danych osobowych osobom trzecim

oraz zakazane jest wykorzystywanie danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych.

§16
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wyniknaé z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla

siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w

szczegblnoscei:

a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.),
b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1186),

c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145),

d) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. Nr 1040 ze zm.),

Integralng czg$¢ umowy stanowia zalaczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,

2) SIWZ w tym dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych -

zatacznik nr 2.
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3) Kaosztorys ofertowy Wykonawcy— zatacznik nr 3

4) Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zatacznik nr 4.

5) Gwarancja jakosci — Zatgcznik Nr 5.

Umowge sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden

egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatgcznik Nr 5 do umowy Nr ... ...............zdnia ...................roku

GWARANCJA JAKOSCI

Dotyczy: . ,,Remont drogi gminnej w m. Patoki, gm. Nieborow”

GWARANTEM JESt ceuiuiininiininiininiiiiiiiinieiiiinieicniacencacencaceneaens

dalej zwanym ,,Wykonawcg”

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest GMINA NIEBOROW, ALEJA LEGIONOW POLSKICH 26,
99-416 NIEBOROW, zwana dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowana 8 27

§ 1 Przedmiot i termin gwarancji
Niniejsza Gwarancja Jakosci (dalej zwana Gwarancja) obejmuje cato$¢ robdt objetych przedmiotem zamdwienia (dalej
zwany Przedmiotem Umowy) pn. ,,Remont drogi gminnej w m. Patoki, gm. Nieborow”
okreslonego w Umowie NI .ivevviieiniieeneininennennes (dalej zwana Umowg ) oraz wszelkich dokumentow bedacych
integralng czg¢scia Umowy.
Termin gwarancji WYN0SH «..ceeeeeereeereenenesnenrnenenennse od daty odbioru koncowego robdt budowlanych.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakos$ci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wadg fizyczna, o ktorej mowa w

art. 556! § 113 k.c.

§ 2 Obowigzki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do:
a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu
Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad lub
ponownego wykonania odpowiedniego zakresu robot;

b) wskazania trybu usuni¢gcia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad lub ponownego wykonania
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odpowiedniego zakresu robot;

c) zadania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujacego zard6wno poniesione straty, jak i utracone korzysci)
za szkodg, jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystapienia wad,

d) Zadania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe przyjecie zgloszenia do usuwania wad/wymiany
rzeczy na wolna/ ponowne wykonanie odpowiedniego zakresu robot od wad w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w Umowie za kazdy dzien opdznienia;

e) zadania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usuniccie wad/wymiane rzeczy na wolng od wad/
ponowne wykonanie odpowiedniego zakresu robot w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okre§lonego
w Umowie za kazdy dzien opdznienia;

f)  zadania od Wykonawcy odszkodowania za nieterminowe przyjecie zgloszenia lub nieterminowe usuniecie
wad/wymiane¢ rzeczy na wolna od wad/ ponowne wykonanie odpowiedniego zakresu robot w wysokosci
przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej mowa w lit. d) lub lit. e).

2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Wykonawca jest zobowiazany do:

a) terminowego (zgodnie z § 4) spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunigcia wady, przy czym
usuni¢cie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymian¢ rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy
na wolng od wad lub ponownego wykonania odpowiedniego zakresu robot;

b) terminowego (zgodnie z § 4) spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od
wad Iub ponownego wykonania odpowiedniego zakresu robot;

c) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 lit. ¢)

d) zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w § 2 ust. 1 lit. d);

e) zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 lit. e);

f)  zaptlaty odszkodowania, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 lit. f).

3. Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w pelnej wysokosci, na zasadach ogdlnych.
4. Tlekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiang rzeczy

wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

§ 3 Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda raz na dwanascie miesiecy, w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji - tacznie z przegladami w okresie rekojmi.

2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim
Wykonawce na pi$mie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej po 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz co
najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawceg.

4. Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i
skutecznosci ustalen dokonanych przez komisj¢ przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokot Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu

Przegladu.
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§ 4 Tryby usuwania wad

1. Ustala si¢ nastgpujaca klasyfikacje wad:

1) Powazne wady: przez Powazne Wady beda uznawane wszystkie wady powodujace zaktocenia w prawidtowym
funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.
2) Pozostate Wady: Przez Pozostate Wady beda uznawane wszystkie wady nie powodujace zakldcenia

W prawidlowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.

2. Gwarant obowigzany jest podja¢ dzialania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg nizej przedstawionych

wymagan technicznych oraz czasowych:

Rodzaj Wady Wymagany czas reakcji Powiadomienie
) ) Potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i 24h
Powazne Wady powodujace  |okreslenie sposobu naprawy Zamawiajacy powiadamia
brak mozliwosci eksploatacji wskazana osobe u Wykonawe
jakiejkolwiek czgséci obiektu 2 ® Y Y
Catkowite usunigcie wady 7 dni
Powazne Wady powodujace Pl(()twrilerd.zenie pﬁjzyj ¢cia zgloszenia i 72h
ograniczenie mozliwosci oKresienic sposobu naprawy Zamawiajgcy powiadamia
eksploatacji jakiejkolwiek wskazang osob¢ u Wykonawcy
czgsei obiektu Calkowite usunigcie wady 14 dni
Potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i 72h
Wadv vosostale okreslenie sposobu naprawy Zamawiajacy powiadamia
yp wskazang osob¢ u Wykonawcy
Catkowite usunigcie wady 21 dni

Zamawiajagcy moze zmieni¢ termin usuni¢cia wady, uwzgledniajac technologie usuwania wady, zasady sztuki

budowlanej lub skalg zagrozenia bezpieczenstwa dla oséb lub mienia.

3.

1.

Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg okre§lona w Protokole odbioru prac z usuwania wad podpisanym
przez obie strony.

Jezeli Wykonawca nie wypelni w terminie obowigzku usuni¢gcia Wady Zamawiajacy bedzie upowazniony do
usuni¢cia Wady samodzielnie lub poprzez zlecenie dokonania usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu. W takim
przypadku Wykonawca zostanie obcigzony kosztami usunigcia wady. Takie dziatanie nie zwalnia Wykonawcy z
zobowigzan wynikajacych z tytulu gwarancji i rekojmi za wady. Zlecenie usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu

nie wymaga zgody sadu.

§5
Komunikacja
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy,
a nastgpnie potwierdza zgloszenie faksem oraz przez e-mail na numery telefonéw i adresy Wykonawcy.

Wykonawca ma obowiazek niezwlocznego zwrotnego poinformowania Zamawiajacego o przyjeciu zgtoszenia. W
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zgloszeniu wady Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu kwalifikuje kategori¢ wady wg kategorii ustalonych w

tabeli w § 4.

Zarébwno Zamawiajacy jak 1 Wykonawca sporzadza wykaz osob upowaznionych do kontaktow, przekazywania,
przyjmowania zgloszen o wadach oraz potwierdzania przyjecia zgloszenia.
Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego lub Wykonawcy nalezy wysyla¢ na adres podany w Gwarancji.
O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w ustgpie 1 Strony obowigzane s3 informowaé si¢
niezwlocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili ich zaistnienia, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona;
Wykonawca jest obowigzany, w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia wplywajacego na realizacje
obowiazkoéw wynikajacych z Gwarancji lub zlozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje, powiadomi¢ na pismie o
tym fakcie Zamawiajacego.
§6

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancja zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1843).
Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.
Niniejsza Gwarancja stanowi niezalezne od rekojmi wynikajacej z Umowy uprawnienie Zamawiajgcego.
Kary umowne okreslone w § 2 ust. 1 lit. d — e) sa niezalezne od kar wynikajacych z Umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejsza Gwarancja Jakos$ci zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzem. dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:

(stanowisko)
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