Zalgcznik Nr 4 do SIWZ WZOR UMOWY

UMOWA NR: ...... /2019

zawarta w Nieborowie W dniu ....ccoveveieiirniianranen. pomiedzy:

*  Gming Nieboréow, Aleja Legionéw Polskich 26, 99-416 Nieborow, NIP: 834-10-17-678, REGON: 750148360
reprezentowang przez Wéjta Gminy Nieborow - Jarostaw Papuga,
z kontrasygnatg Skarbnika Gminy — Anny Kwiatkowskiej-Gajdy

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w rezultacie dokonania wyboru Zamawiajacego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci

szacunkowej ponizej 5 548 000 euro zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zostata zawarta umowa nastgpujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych na zadaniu pn.: ,,Utworzenie w 2019 r.
nowych miejsc opieki dla 16 dzieci w zZlobku w Dzierzgéwku, Dzierzgowek 15, 99-418 Belchéw - Przebudowa
ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci pomieszczen po Gimnazjum nr 2 w Dzierzgéwku na zlobek wraz z
budowa podjazdu dla oséb niepelnosprawnych” zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego i
zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy z dnia ....................
stanowiacej zatacznik nr 1 do umowy.

2. Roboty budowlane wykonane beda zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym z dnia ................
na zasadach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tj.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

3. Szczegotowy zakres robot opisany zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym robot okreslonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami wynikajagcymi z modyfikacji jej tresci lub
odpowiedzi udzielanych na pytania w toku postepowania, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy

Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.
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§2
Termin wykonania zamdwienia
Strony umowy ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot:
1) Termin przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy i kompletng dokumentacja projektowa —
w terminie 7 dni liczac od dnia podpisania umowy.
2) Termin zakonczenia przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie: 30.11.2019r.
Przez termin zakonczenia przedmiotu umowy nalezy rozumie¢:
1) wykonanie robdt,
2) zgloszenie ich do odbioru w dzienniku budowy,
3) powiadomienie wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakonczeniu catosci robot,
4) potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy faktu zakonczenia
calosci robot.
Jezeli po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robot, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi
ich zakonczenie wpisem do dziennika budowy, wowczas termin zgloszenia jest terminem zakonczenia calosci
robét objetych przedmiotem umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy przedtozy¢ ,,Harmonogram realizacji
robot budowlanych”. Harmonogram okresla¢ bedzie szczegdtowe daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych
elementow robot budowlanych (w ujgciu miesigcznym), zakres realizowanych robot oraz ich warto$é.
Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcym moze zmieni¢ Harmonogram stosownie do postgpu prac, jednak
bez mozliwosci wydtuzania terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana Harmonogramu nie jest zmiang
umowy i nie skutkuje zadnymi roszczeniami.
Uaktualniony Harmonogram, w tym takze na kazde zadanie Zamawiajacego, stosownie do postgpu przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo przedlozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.
Zamawiajacy zatwierdza Harmonogram lub zglasza uwagi w terminie do 3 dni od daty jego przedtozenia. W
przypadku wniesienia przez Zamawiajacego uwag Wykonawca przedkltada nowy Harmonogram w terminie

Wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§3
Obowiazki i prawa Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem budowy i kompletna
dokumentacja projektowa, w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) zapewnienie na swoj koszt Nadzoru Inwestorskiego;
3) dokonanie odbioru koncowego;
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
Zamawiajacy ma prawo zadania zmiany kierownika budowy w razie nieprawidtowego wykonywania obowigzkow
przez dotychczasowego kierownika budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu oraz jakos$ci wykonywanych prac.
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4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas lub w zwiazku z

5.

1.

wykonywaniem przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie prowadzonych prac.

§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w zakresie przedmiotu zamowienia jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

)
k)

wskazania kierownika budowy oraz kierownikéw robot, posiadajacych niezbgdne uprawnienia budowlane,
zapewnienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przestrzegania
przepisow bhp, ochrong p.poz oraz wymogow ochrony srodowiska,

zgloszenia rozpoczgcia robot odpowiednim jednostkom, ktorych opinie, uzgodnienia i decyzje zawarte w
dokumentacji projektowej — kopie zgloszen nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu przed przejeciem przez
Wykonawce placu budowy,

wykonania powierzonego zadania zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz
projektem budowlanym,

zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji,

prowadzenia dokumentacji budowy (dziennika budowy),

wykonania dokumentacji powykonawczej/odbiorowej, w tym inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodetg,

przedtozenia kart gwarancyjnych dla wszystkich zamontowanych urzadzen,

odtworzenia terenu budowy do stanu pierwotnego,

prowadzenia robot zgodnie z uzyskanymi decyzjami zwigzanymi z realizacja powierzonego zadania,

dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywania terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez terenow sasiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, nawierzchni lub instalacji,

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a)

b)

d)

przekazania Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od podpisania umowy wniosku materialowego do zaakceptowania,
gdyz warunkiem rozpoczecia budowy jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego materialdw stosowanych
w realizacji robot objetych Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

zapewnienia, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosily na terenie budowy oznaczenia identyfikujace
podmioty, ktére je zaangazowaly zapewniajace ich wizualnie tatwa identyfikacje (np.: nazwa firmy na
kamizelce),

po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego wniosku materiatowego, Wykonawca w ciggu max. 7 dni od
przekazania placu budowy przystapi do realizacji prac budowlanych objetych niniejsza umowa,

przedmiot umowy wykona z wlasnych materialow zgodnie z dokumentacja techniczna, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Wykorzystane materialy muszg odpowiadaé

wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
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€)

9)
h)

z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Zamawiajacy dopuszcza materialy i urzadzenia rownowazne w stosunku do
wskazanych w projekcie, spetniajace Polskie Normy oraz polskie aprobaty techniczne. Wykonawca, ktory
powola si¢ na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez Zamawiajacego jest obowiazany wykazac,
ze oferowane materialy i urzadzenia spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego

przedmiot umowy Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Zamawiajacym w zakresie rozwigzan technicznych
1 zakresu robot,

Wykonawca od chwili podpisania umowy jest zobowigzany wykonywa¢ czynno$ci prawno — administracyjne
zwigzane z budowa np. zgloszenie rozpoczecia robot 1 inne az po wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego,

wykonania polecen Nadzoru Inwestorskiego, w tym w szczegdlnosci co do wykonywania robot okreslonych
wi§l,

w przypadku powierzenia wykonania cz¢$ci zamowienia Podwykonawcom, pehienie funkcji koordynatora
Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada

za dziatania lub zaniechania kazdego Podwykonawcy jak za wiasne.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a)

b)

d)

e)

9)

h)

posiada stosowne do$wiadczenie i wiedze, w zakresie robot budowlanych, ktore stanowig przedmiot niniejszej
umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jako$ci sprzetem i urzadzeniami, a takze
srodkami finansowymi, co pozwoli mu na terminowe wywigzywanie si¢ ze wszelkich obowigzkow
przewidzianych umowa,

wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak rowniez ze strony jego
wspolpracownikow lub kontrahentéw (podwykonawcow) w wykonaniu czynnos$ci przewidzianych w niniejszej
umowie posiadaja niezbgdne wiedzg, doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace na wykonanie
rob6ot budowlanych bedacych jej przedmiotem,

jakos¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktorych bedzie korzystal przy realizacji niniejszej umowy spetnia wymogi
techniczne okreslone odrgbnymi przepisami,

nie bierze udzialu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére moga wptynaé negatywnie na
jakos$¢ lub terminowo$¢ wykonania obowigzkdéw przewidzianych w niniejszej umowie,

nie istnieja zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce lub uniemozliwiajace mu
wykonanie postanowien niniejszej umowy,

znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacja zamowienia,
terminowo wykona i przekaze Zamawiajagcemu zaroéwno caty przedmiot umowy jaki i poszczegodlne etapy
robot,

zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie catkowitg odpowiedzialno$¢ do dnia pozytywnego odbioru cato$ci

praz przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy - nie pdzniej niz do dnia poprzedzajacego

dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie terenu budowy - umowe lub umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co

najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda

osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub oséb trzecich, a takze szkody
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10.
11.

spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem roboét budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy z suma ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w ust. 4 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé si¢ z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie
wykonania umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedluzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 4-5, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegbélnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian
warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg niniejszej umowy,
w szczegblnos$ci za naruszenie dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $§mieré 0s6b oraz ponosi odpowiedzialno$é
za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba Ze odpowiedzialnym za powstale
szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych

do robdt materiatow.

§5
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy sitami wlasnymi/z udzialem podwykonawcow?.

Wykonawca oswiadcza, ze nizej wymieniony zakres prac wykona przy uzyciu podwykonawcow:

D)
Pozostaty zakres prac Wykonawca wykona sitami wlasnymi.
Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub

roboty budowlanej,

1 Odpowiedni zapis zostanie wprowadzony do umowy w zaleznosci od ztozonej oferty przetargowej. W przypadku
realizacji umowy bez udziatu podwykonawcow punkty 2-24 zostang wykreslone.
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b)

d)

€)

f)

9)

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czg$ci zamowienia okreslonego Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czgsciach, na podstawie odbiorow cze$ciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i1 do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwiazku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujagcymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czg¢sci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedzg i do§wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach os6b, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda
stanowity zalacznik do tej umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego zadanie

dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a)

b)

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,

a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawc¢ moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji Umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo w

zakresie robot budowlanych, ktore sktadaja si¢ na przedmiot zamoéwienia, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy,

jest zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca

lub z dalszym podwykonawca wraz z czgscig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére maja byc

realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub wskazaniem tej czesci dokumentacji, (przy czym

podwykonawca i1 dalszy podwykonawca sklada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
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11.

12.

13.

14.

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy) na co najmniej 14 dni przed planowanym dniem

zawarcia tej umowy

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany

przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pismie

zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okre$lonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy 0 podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt 4, przy
czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zalacznikdow do Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa
w pkt 4 lit. f.

b) niezatagczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w pkt 7,

C) =zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawcg;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowa dla
tych robot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robdt pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do

przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej

przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na

pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnose

z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga dostawy lub ustugi stanowigce

czg$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 pkt 1, oraz
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,

Umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi,
przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ushug o wartosci wigkszej
niz 30.000 zt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy z podwykonawstwo odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy
z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktdrym zostala
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajagcego w trybie
okreslonym w pkt 7 — 13.
Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt 17, stosuje si¢ zasady
okreslone w pkt 7 — 13.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okreslonych ta umowa.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowsa, nie dajg gwarancji nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych
robot. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zalaczy¢ do przedkladanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tltumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie budowy, w tym rowniez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§6

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
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10.
11.

12.

Za wykonanie przedmiotu umowy, okre§lonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci . | ziotych brutto (stownie: ... ).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT — stawka ...... %, w kwocie .........cccceeneeee. zlotych.
Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.  Numer
NIP WYKONAWCY ....ovviiieiiciecesie ettt sttt ettt se e st eseeteste st e st e s s aeenseneeraeneeneareneenns
Nalezno$¢ ptatna begdzie przelewem na konto Wykonawey NI .......oooviiiiiiiiiiiii e
Rozliczenie pomigdzy stronami za wykonane roboty nastagpi na podstawie zatwierdzonego — zgodnie z
Harmonogramem realizacji rob6t budowlanych - faktura koncowa za catkowicie wykonany i zakonczony
przedmiot umowy.
Koncowa faktura za wykonanie catosci zadania zostanie zrealizowana na podstawie koficowego protokotu odbioru
robot podpisanego przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego oraz po dostarczeniu przez Wykonawce Zamawiajacemu dokumentéw wymienionych w § 7 pkt 5
niniejszej umowy.
Dokonanie ptatnosci nastapi w ciggu 30 dni od dnia otrzymania faktury.
Datg zaptaty jest data obciazenia rachunku Zamawiajacego.
Za nieterminowg platno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Wierzytelnosci zwigzane z realizacja niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem obrotu pomiedzy podmiotami
trzecimi.
W przypadku zawarcia umowy/ uméw z podwykonawca/ podwykonawcami na zasadach okreslonych w § 5
umowy, zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastagpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu
wystawionej przez siebie faktury wraz z:

- kopia faktury wystawiong przez podwykonawce/podwykonawcow oraz dowdd zaptaty niniejszej faktury oraz
- os$wiadczenie/o$wiadczenia podwykonawcy/podwykonawcow o braku zaleglych ptatnosci od Wykonawcy,

albo o$wiadczenia Wykonawcy wyjasniajacego dlaczego podwykonawca odméwit ztozenia oswiadczenia.

13. W przypadku niedostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcow) robot

budowlanych Iub dostarczenia o$wiadczen, z ktoérych wynika, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich
podwykonawcoéw w zwiazku z realizacjg prac, a takze w przypadku dostarczenia o§wiadczen potwierdzajacych
istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym
powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych
ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego
podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia. Wstrzymana platnosé
zostanie zwolniona przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez

przedstawienie stosownych dokumentdw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.
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14. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od obowiazku zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
w ramach przedmiotu zaméwienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, powstate po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokona
zaptaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 143c ust. 1 — 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn.zm.) i niniejszej umowie.

15. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 143 ¢ ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o zamiarze
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
wyznacza 7-dniowy termin liczony od dnia dorgczenia informacji o zamiarze bezposredniej zaptaty na zglaszanie
uwag przez Wykonawce.

16. Zamawiajacy wyptaci wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia
rozstrzygnigcia uwag zgloszonych przez wykonawce, a w przypadku braku zgloszenia uwag w terminie 30 dni od

dnia zlozenia faktury i protokotu odbioru.

§7
Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze odbior robét bedzie dokonany na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Zamawiajacy przewiduje jeden odbiér koncowy rob6t budowlanych.

2. Zatacznikiem do protokotu odbioru konicowego robot bedzie tabela rozliczeniowa robot opracowana na podstawie
Harmonogramu realizacji rob6t budowlanych, o ktéorym mowa w § 2 niniejszej umowy. Wykonawca uzupehni
przekazany przez Zamawiajacego wzor tabeli rozliczeniowej robdt o poszczegdlne elementy rozliczeniowe,
pozwalajace na okreSlenie szczegdtowego zaawansowania rzeczowo-finansowego robot. Tabele rozliczeniowa,
uzupetniong o poszczegodlne elementy rozliczeniowe, Wykonawca winien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym.

3. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow
pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lno$ci przekazanie:

1) dziennika/dziennikow budowy,

2) zgloszenia wykonania prac do osrodka geodezyjnego,

3) kompletu protokotéw z prob i badan dla urzadzen i instalacji,

4) gwarancji,

5) projektu powykonawczego z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robot wraz z opinig
projektanta dotyczaca ich istotno$ci w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, dokumentacja ta winna zosta¢
opatrzona opisem ,Dokumentacja Powykonawcza” podpisana przez Kkierownika robdt, sprawdzona
i zweryfikowana przez Inspektorow nadzoru,

6) o$wiadczenia kierownika budowy (robot) o zakonczeniu robot,

7) $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne.

4. Zamawiajacy powota komisj¢ i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru nastapi w terminie 7

dni, liczac od daty zawiadomienia na pismie przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Termin biegnie od dnia,
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10.

11.

12.

13.

w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Zakonczenie czynno$ci odbioru winno
nastgpi¢ najpozniej 7 dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.

Przedmiotem odbioru koncowego robdt budowlanych moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany przedmiot umowy.
Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty,
o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé Zamawiajagcemu inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza

wprowadzong do zasobu geodezyjno-kartograficznego  Starostwa Powiatowego w_ Lowiczu opisang

i skompletowana w _dwoch egzemplarzach, ktora nalezy dostarczyé Zamawiajacemu w ciagu 30 dni od dnia

podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ w obecnosci przedstawicieli stron protokét odbioru koncowego, ktéry powinien

zawieraC ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbidr konicowy jest dokonany po zlozeniu stosownego

o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole

usunigcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnal gotowosci do odbioru z powodu

nie zakonczenia roboét, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢ z obowiazkow, o ktdrych mowa w niniejszej

umowie, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu,

mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje

w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac odpowiedni termin, fakt
usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

2) nienadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

» jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢é wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

» jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to
Zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiaggnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie
przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci zwigzanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie,
Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotana do tego komisj¢ w sktad ktorej
wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego w trybie wskazanym w ust. 2
niniejszego paragrafu umowy. Protokét taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaplaty
wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem umowy.

Strony zgodnie ustalaja, Zze w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pdzniej jednak niz po uptywie 7
dni od uptywu okresu gwarancji, okreslonego w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, dokonany zostanie odbior po okresie
gwarancji, przez komisj¢ powotang przez Zamawiajacego z udziatem inspektora nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcy. Odbidr zostanie potwierdzony w formie pisemnego protokotu podpisanego przez upowaznionych

przedstawicieli stron. Odbior po okresie gwarancji bedzie mial na celu ustalenie, czy wykonane roboty objete
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14,

w

10.

gwarancja - nie maja wad. W protokole winny zosta¢ wpisane wszystkie wady stwierdzone podczas tego
przegladu, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usuna¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie, o ktorym mowa w ust. 13, Zamawiajacy
dokona odbioru po okresie gwarancji bez udzialu Wykonawcy, za§ Wykonawca bedzie zwigzany ustaleniami
protokotu odbioru po gwarancji, w tym zakresem stwierdzonych wad i wyznaczonym przez Zamawiajgcego

terminem na ich usunigcie.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i roszczen z tytulu gwarancji jakosci w
wysokosci 8 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktorym mowa w § 6 ust. 1, tj.
................................. ZE (STOWREE: ... coce et eenenn) W TOPMIE
Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia stanowi Zalacznik Nr 4 do niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych terminach:
a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych,
b) 30% wysokoS$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu gwarancji jakosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia
wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub moga
mie¢ wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ 1 zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg waznos¢
na czas okreslony w niniejszej umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgéci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w calosci lub w czgéci w terminach, o ktorych mowa w ust. 2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

GK1.271.6.2019 ,,Utworzenie w 2019 r. nowych miejsc opieki dla 16 dzieci w zlobku w Dzierzgéwku, Dzierzgéwek 15, 99-418 Belchow -

Przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czegsci pomieszczen po Gimnazjum nr 2 w Dzierzgowku na zlobek wraz z budowq podjazdu dla osob

niepetnosprawnych”

12



11.

12.

13.

14,

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaplaty.
Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowiazany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktorej mowa w ustgpie powyzej, nastgpuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
§9

Kary umowne
Strony umowy postanawiaja, ze wigzaca je forma odszkodowania beda kary umowne.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:

a) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci — w wysokosci 5 %
warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki (termin zakonczenia robot okreslono w § 2
niniejszej umowy),

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym lub w okresie gwarancji jakoSci—
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opoOznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

C) =za nieterminowe przyje¢cie zgloszenia do usuwania wad/ wymiany rzeczy na wolng/ ponowne wykonanie
odpowiedniego zakresu robdt od wad w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1,

e) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzieh zwtoki w zaptacie, naliczang od terminu zaplaty wynikajgcego z umowy
laczacej podwykonawce z Wykonawcg lud podwykonawce z dalszym podwykonawca,

f) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazda nieprzedtozong kopig
umowy lub jej zmiany.

g) z tytulu wprowadzenia podwykonawcy/cow na teren budowy bez akceptacji przez Zamawiajacego umowy

o podwykonawstwo w wysokosci 1 000,00 zt,
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h) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robot, bedzie wykonywala inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy,

i) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajacemu w okreslonym terminie informacji i/lub dokumentdw,
o ktorych mowa w § 14 ust. 2 pkt 1-3 — w wysokosci 500,00 zt za kazde nieprzedstawienie,

J)  za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 14 ust. 1
niniejszej umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, - w wysokosci
2 000,00 zt za kazda osobg¢ niezatrudniong na podstawie umowy o prace, ktéora wykonywata wyzej okre§lone
czynnosci w trakcie wykonywania zamowienia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy
Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie zrealizowatl przedmiotu umowy w przeciagu 14 dni liczac od
umownego terminu ich wykonania.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z wystawionej faktury.

Kary umowne dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu zamdwienia oraz za zwlok¢ w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze beda potracane z faktury Wykonawcy.

Roszczenia o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, staja sig
wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,

b) za kazdy nastgpny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢ faktycznie poniesionych

szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§10

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca przejmuje pelng odpowiedzialno$é¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z najnowszym stanem
techniki i wiedzy technicznej oraz odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki budowlanej i przepisom prawa
wykonanie robot i zgodno$¢ z normami dostarczonych i zastosowanych materiatow i urzadzen.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutlu gwarancji na zasadach okreslonych w
Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na okres ............ miesieccy od dnia odebrania przez
Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.
Jesli w okresie gwarancji ujawnig si¢ wady przedmiotu umowy, Wykonawca przystapi do usuwania tych wad w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i zobowigzany jest usunaé te wady na wilasny koszt i ryzyko w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych

z gwarancji. Zamawiajacy bedzie korzystat z Gwarancji jakoSci, stanowiacej zalacznik do niniejszej umowy.

§11

Zmiana umowy
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1. Strony majg prawo do przedhuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie

zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robodt, jesli zostanie to odnotowane w dzienniku budowy przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

<)

d)

9)

h)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot beda
nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okolicznoséci mialy lub b¢da mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, przepisami prawa lub innymi
normami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w szczegolnoscei,
gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze ze wzgledu na temperatur¢ powietrza nie dopuszcza do wykonywania
robot,

gdy wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych przy wykonywaniu robot lub innych robot
niezb¢dnych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia kolejnych zamowien Wykonawcy, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy lub
ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

gdy wystapig opodznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wihasciwe
organy administracji publicznej sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zostac
wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

jezeli wystapi brak mozliwoséci wykonywania robdt z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ
administracji publicznej, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia takich warunkéw na terenie budowy, ktore odbiegaja w sposoéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegélnoSci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, znalezisk archeologicznych,
wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Sitg wyzszg jest okoliczno$¢ lub zdarzenie, w odniesieniu do ktorych tgcznie spetnione sg

nastepujace przestanki:

— na ktore strona nie ma wplywu i nie mogta ich przewidziec,

—  przed ktorymi strona nie mogtaby si¢ rozsadnie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia umowy,
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—  ktorych strona nie mogtaby unikna¢ lub przezwycigzy¢ oraz, ktorych nie mozna przypisa¢ drugiej

stronie.

2. Strony maja prawo do zmiany niniejszej umowy w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii

wykonania robot budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone przez

Inspektora Nadzoru inwestorskiego, w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

€)

f)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robodt, objetej przedmiotem niniejszej umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiagzan grozitlo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,

koniecznoéci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
wystgpienia takich warunkéw na terenie budowy, ktére odbiegaja w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji  projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub  bigdnie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych koliz;ji,

wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

3. Strony maja prawo do zmiany niniejszej umowy w zakresie wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej

umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

wystapienia koniecznos$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, jezeli sa one uzasadnione nizszymi kosztami
eksploatacji, koniecznos$cia usunigcia stwierdzonych wad w dokumentacji technicznej lub sa korzystniejsze
pod wzgledem uzytkowym w zwigzku z prowadzong w obickcie dziatalnoscig, po wczesniejszym
uzgodnieniu mozliwosci ich wprowadzenia,

zaniechania wykonania roboét, ktoérych wykonanie w trakcie realizacji stalo si¢ zbedne — a nie mozna byto
przewidzie¢ tego w dniu zawarcia umowy przy jednoczesnym obnizeniu warto§ci wynagrodzenia o warto$¢
robot zaniechanych zgodnie z wyceng wskazang w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub wg cennikow
Sekocenbud dla wojewddztwa 16dzkiego, z daty zlozenia oferty, gdy brak wyceny w pierwszych dwoch

opracowaniach.

4. W przypadku zmian okreslonych w ust. 3. lit. a), jezeli ich wprowadzenie wigzatoby si¢ ze zmiang wynagrodzenia

Wykonawcy, Strony moga dokona¢ korekty wynagrodzenia z zastosowaniem nast¢pujacych zasad:

a)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli warto§¢ robot lub materiatow, ktore nie beda wykonywane Iub
zastosowane, w sposob okreslony w ust. 3 lit. b). O t¢ warto§¢ zostanie pomniejszone wynagrodzenie
Wykonawcy, nastgpnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli warto§¢ rozwigzania zamiennego, a

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwigkszone lub obnizone o t¢ wartos¢,
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b) jezeli roboty wynikajace z wprowadzenia rozwigzan zamiennych nie odpowiadaja opisowi pozycji w

c)

kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ale mozliwe jest okreslenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowe;j
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy poprzez interpolacje lub inng metoda, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wyliczy wynagrodzenie za wykonanie robot ta metoda,

jezeli nie mozna wyceni¢ robot wynikajacych z wprowadzenia rozwigzan zamiennych, z zastosowaniem
metody, o ktorej w lit. b, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonana kalkulacji ceny jednostkowej tych
robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym. Brakujace ceny nie moga by¢ wyzsze od $rednich cen publikowanych w cennikach

Sekocenbudu dla wojewodztwa todzkiego, aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

5. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu realizacji umowy okreSlonego w § 6 ust. 1 niniejszej

umowy moze nastapi¢ w sytuacji, gdy konieczno$¢ wprowadzenia tej zmiany powodowana jest:

a)
b)

zmiang w obowigzujacych przepisach prawnych;

zmiang przepisow prawa w zakresie

1) stawki podatku od towar6éw i ustug,

2)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

i w wyniku tych zmian koszty wykonania przez Wykonawce zamowienia bedacego przedmiotem umowy wzrosna,

Wykonawca bedzie mial prawo zwrocenia si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o odpowiednie zwigkszenie

wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze:

5.1.

5.2.

5.3.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt b) ppkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen
pracownikow $wiadczacych ustugi w ramach umowy do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem wszystkich obciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢
wylacznie do czgSci wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt b) ppkt 3), Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata wynagrodzenia
pracownikom $wiadczacym ushugi w ramach umowy. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci wynagrodzenia pracownikdéw $wiadczacych ustugi, o ktorych mowa
w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.

W celu zmiany umowy w przypadkach wskazanych w ust. 5, kazda ze stron moze wystapi¢ do drugiej strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na zasadach

okreslonych w ust. 5.1. - 5.2.
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5.4. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt b), jezeli z wnioskiem wystgpuje Wykonaweca, jest on
zobowiazany dofaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja

wplyw na koszty wykonania umowy, w szczeg6lnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw $wiadczacych
ustugi, wraz z okres§leniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy oraz cze¢$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - W
przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt b) ppkt 2), lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikéw $wiadczacych
ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego w czgsci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci

wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt b)

ppkt 3).

5.5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt. b) ppkt 3), jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,
jest on uprawniony do zobowiazania Wykonawcy do przedstawienia W wyznaczonym terminie, nie
krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktorych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiana ta ma
wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust.
5.4 pkt b.

5.6. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5.3, strona, ktora
otrzymata wniosek, przekaze drugiej stronie informacje¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze
kwote, o ktéra wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

5.7. W przypadku otrzymania przez strong informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czgséciowym zatwierdzeniu
wniosku, strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 5.3 W takim przypadku
przepisy ust. 5.4 — 5.6 stosuje si¢ odpowiednio.

5.8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wystapienia przez Wykonawce z wnioskiem o ktorym mowa w ust. 5.3.

nie wezesniej niz po uptywie 12 miesigcy od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie lub zwigkszenie kwot okreslonych w § 6 ust. 9 niniejszej umowy, pod
warunkiem, ze bedzie to zgodne z uchwatami Rady Gminy w sprawie budzetu oraz w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
Jezeli strona uwaza si¢ za uprawniong do zadania zmiany umowy na podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzana jest do przekazania drugiej stronie oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego
Zmiany umowy wraz z:

— opisem zmiany,

— uzasadnieniem zmiany,

— kosztem zmiany oraz jego ewentualnego wptywu na wysokos$¢ wynagrodzenia,

— wskazaniem czasu wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin wykonania umowy.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

1.

Whiosek, o ktorym mowa w ust. 7 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie 5
dni roboczych od dnia, w ktérym strona dowiedziata si¢, lub mogta dowiedzie¢ si¢ o zdarzeniu lub okoliczno$ciach
uzasadniajacych zadanie zmiany.
Strona zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 7, wszelkich dokumentow
wymaganych umows i innych dokumentéw oraz informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okoliczno$ci stanowiacych podstawe zadania zmiany.
W przypadku, gdy z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 7 wystepuje Wykonawca, zobowigzany jest on do
przedtozenia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy
lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 7 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 9 lub odpowiednio ust. 9 i
ust. 10i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie
zmiany.
W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z dokumentami i
informacjami uzasadniajgcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany umowy.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, strona powiadomi drugg strong¢ o akceptacji zadania zmiany niniejszej umowy lub odpowiednio o
braku akceptacji zmiany.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rozwigzan zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji niniejszej umowy oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.
W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany niniejszej umowy nastepujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych.
§12
Umowne prawo odstapienia od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robdt - w
terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie,

b) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego - w terminie 10 dni od dnia

uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie,
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2.

d)

€)

9)

Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okolicznos$ci uzasadniajacej odstgpienie,

Wykonawca przekroczyt termin wykonania przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn, o okres dtuzszy
niz 15 dni,

Wykonawca wprowadzil podwykonawce/cow na teren budowy bez akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego,

Wykonawca dwukrotnie nie wypehit zobowigzan dotyczacych zatrudniania os6b na podstawie umowy o prace
dla czynnosci okreslonych w § 14 ust. 1 niniejszej umowy,

Wykonawca dokonuje cesji umowy lub jej czgéci bez zgody Zamawiajacego - w terminie 10 dni od dnia

uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajacej odstapienie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze

zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢$ci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a)

b)
c)

nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od
uptywu terminu zaptaty, okre§lonego w niniejszej umowie,

odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru,

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznoéci nie bedzie mogh

spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, 2 i 3 powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowigzki:

a)

b)

c)

d)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej
to winy nastgpito odstapienie od umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie od
umowy nastgpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem warto$ci
wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia; protokédt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od

daty odstapienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy moze

wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po
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bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie

lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§13
Uprawnienia, funkcje

Zamawiajacy wskaze Wykonawcow ustugi Nadzoru Inwestorskiego.

Przedstawicielami na placu budowy sa:

Q) Z€ SIONY ZAMAWIAJGCEEO: . utntntntntereatt et et enen et s eteaea st ettt eaetea e et eteteaaas et eseaeneeasaaeasanas

D) Ze Strony WyKONaWCY: ... .ottt e e
KIerOWNIKIEM DUOWY JESE: .ottt e et ettt e eeeeas
Wykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o zmianie osoby pelnigcej funkcje
kierownika budowy.
Zmiana osoby wskazanej na stanowisko Kierownika budowy, jest mozliwa jedynie za zgoda Zamawiajacego, w

razie uzasadnionej potrzeby i jedynie na osobg ktora spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

§14

Zatrudnienie pracownikéw na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, o ktorych
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci, tj.:
- kierowanie z obstuga pojazdéw i maszyn budowlanych,
- wykopy reczne, zasypywanie wykopow,
- roboty demontazowe i rozbiérkowe,
- roboty izolacyjne, zbrojarskie, betoniarskie, murarskie,
- wykonywanie $cian dzialowych w technologii suchej zabudowy,
- roboty tynkarskie,
- roboty oktadzinowe $cian, podtog, sufitow,
- roboty malarskie,
- montaz stolarki drzwiowe;j
- roboty instalacyjne elektryczne, sanitarne (wodociggowe, kanalizacyjne, co., klimatyzacja, wentylacja),
- roboty wykonczeniowe i montazowe.

Dokumentowanie zatrudnienia 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci bedzie polegato na:

1) W dniu podpisania umowy Wykonawca i/lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenie, ze
wszystkie czynnosci wskazane w ust. 1, wykonywane beda przez osoby, ktore zatrudnione sa na umowe o
prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 roku
poz. 108 ze zm.).

2) W przypadku zmian dotyczacych zatrudnienia w ramach czynnoéci wskazanych w ust. 1 Wykonawca i/lub
Podwykonawca zobowigzany jest na biezaco informowaé o nich Zamawiajgcego, sktadajac kazdorazowo
oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy.

3) Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca i/lub Podwykonawca obowigzany bedzie niezwlocznie
potwierdzi¢ fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. osob, przedstawiajac stosowne o§wiadczenie i

zanonimizowane kopie umow o prace.
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4) Os$wiadczenia, o ktorych mowa w pkt. 1 — 3 powinny zawiera¢ co najmniej:

— doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie,

— date zlozenia oSwiadczenia,

— wskazanie, ze objete wymogiem Zamawiajacego czynnosci beda wykonywane / wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace,

— wskazanie liczby tych osob,

— wskazanie imion i nazwisk tych osob,

— wskazanie rodzaju uméw o prace zawartych z tymi osobami,

— date zawarcia umowy,

—  wymiar etatow tych osob,

—  podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Niedochowanie przez Wykonawce i/lub Podwykonawce obowiazkow wynikajacych z ust. 2, traktowane bedzie

jako niewypelnienie obowiazku zatrudniania pracownikow na umowe o prace i skutkowato bedzie naliczeniem

Wykonawcy stosownych kar umownych zgodnie z zapisami § 9 umowy.

W trakcie realizacji zamoéwienia, poza czynno$cig kontrolng okreslong w ust. 2 pkt 3), Zamawiajacy ma roOwniez

prawo do:

— zadania wyjasnien od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania
spelniania wymogu okre$lonego w ust. 1,

— przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iz Wykonawca i/lub Podwykonawca nie

realizuje wymogu okreslonego w ust. 1, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowga Inspekcje Pracy.

§15
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowsa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczegolnosci:

a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),

b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r. Nr 1332 ze zm.),

c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.),

d) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 r. Nr 108 ze zm.),
Integralng cze¢§¢ umowy stanowig zalaczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1,
2) SIWZ w tym dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych -

zalgcznik nr 2.

3) Kaosztorys ofertowy Wykonawcy— zatacznik nr 3
4) Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zatacznik nr 4.

5) Gwarancja jakoséci — Zatgcznik Nr 5.
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4. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden

egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatgcznik Nr 5 do umowy Nr ... ...............zdnia ...................roku

GWARANCJA JAKOSCI (WZOR)

Dotyczy: ,,Utworzenie w 2019 r. nowych miejsc opieki dla 16 dzieci w zZlobku w Dzierzgéwku, Dzierzgowek 15,
99-418 Belchow - Przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania czesSci pomieszczen po Gimnazjum nr 2 w

Dzierzgowku na ztobek wraz z budowa podjazdu dla osob niepelnosprawnych”

GWARANTEM JESE tuuiuiuniniininiininiiiniiiinieiieinieintitnceenceneaceencens

dalej zwanym ,,Wykonawca”

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest GMINA NIEBOROW, ALEJA LEGIONOW POLSKICH 26,
99-416 NIEBOROW, zwana dalej ,,Zamawiajacym”

TEPTEZENMEOWAINA PIZEZ: . eueeeten ettt et e ettt e e e ettt et e e et e e et et e ettt e et et e et et et e et e et et e e et e aet et eneneeaeaienas

§ 1 Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza Gwarancja Jako$ci (dalej zwana Gwarancja) obejmuje cato$¢ robot objetych przedmiotem zamowienia (dalej
zwany Przedmiotem Umowy) pn. ,,Utworzenie w 2019 r. nowych miejsc opieki dla 16 dzieci w zlobku w
Dzierzgéwku, Dzierzgowek 15, 99-418 Belchow - Przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania cze$ci
pomieszczen po Gimnazjum nr 2 w Dzierzgowku na Zlobek wraz z budowa podjazdu dla os6b
niepelnosprawnych”

1. okreslonego w Umowie NI ..cvvvveviieiineeieianrnnnnns (dalej zwana Umowg) oraz wszelkich dokumentéw bedacych

integralng czgscig Umowy.
2. Termin gwarancji WYNOSI «.ceeececeseserescacesesssacnsnseses od daty odbioru koncowego robot budowlanych.
3. Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakos$ci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizycznag, o ktorej

mowa w art. 556 § 113 k.c.
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§ 2 Obowiazki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) zadania usunigcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu
Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad lub
ponownego wykonania odpowiedniego zakresu robot;

b) wskazania trybu usuni¢cia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad lub ponownego wykonania
odpowiedniego zakresu robot;

c) zadania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujacego zar6wno poniesione straty, jak i utracone korzysci)
za szkodg, jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystapienia wad,

d) Zadania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe przyjecie zgloszenia do usuwania wad/wymiany
rzeczy na wolng/ ponowne wykonanie odpowiedniego zakresu robot od wad w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie za kazdy dzien opdznienia;

e) zadania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usuni¢cie wad/wymiang rzeczy na wolng od wad/
ponowne wykonanie odpowiedniego zakresu robot w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w Umowie za kazdy dzien opodznienia;

f)  zadania od Wykonawcy odszkodowania za nieterminowe przyjecie zgloszenia lub nieterminowe usuniecie
wad/wymiang rzeczy na wolng od wad/ ponowne wykonanie odpowiedniego zakresu robot w wysokosci
przewyzszajacej kwotg kary umownej, o ktorej mowa w lit. d) lub lit. e).

2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

a) terminowego (zgodnie z § 4) spelienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunig¢cia wady, przy czym
usuni¢cie wady moze nastapi¢ réwniez poprzez wymian¢ rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy
na wolng od wad lub ponownego wykonania odpowiedniego zakresu robot;

b) terminowego (zgodnie z § 4) spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od
wad lub ponownego wykonania odpowiedniego zakresu robot;

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 lit. ¢)

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 lit. d);

e) zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 lit. e);

f)  zaplaty odszkodowania, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 lit. f).

3. Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w pelnej wysokosci, na zasadach ogoélnych.
4. Tlekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usuni¢ciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiang rzeczy

wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

§ 3 Przeglady gwarancyjne
1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda raz na dwanascie miesigcy, w okresie obowiazywania
niniejszej gwarancji - tacznie z przegladami w okresie gwarancji.
2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajac o nim

Wykonawce na pisSmie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
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W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej po 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajacego oraz co
najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawceg.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i
skuteczno$ci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegolowy Protokot Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu

Przegladu.

§ 4 Tryby usuwania wad
Ustala si¢ nast¢pujaca klasyfikacje wad:
1) Powazne wady: przez Powazne Wady beda uznawane wszystkie wady powodujace zaktdcenia w prawidlowym
funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.
2) Pozostale Wady: Przez Pozostate Wady beda uznawane wszystkie wady nie powodujace zakldcenia
w prawidtowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.
Gwarant obowiazany jest podjac¢ dzialania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg nizej przedstawionych

wymagan technicznych oraz czasowych:

Rodzaj Wady Wymagany czas reakcji Powiadomienie
Potwierdzenie przyjecia zgloszenia i
Powazne Wad dui s 24h
owazne wady powodujace |okreslenie sposobu naprawy Zamawiajacy powiadamia
A brak mozliwosci eksploatacji wskazana osobe u Wykonawc
jakiejkolwiek czgsci obiektu 2 ¥ Y Y
Catkowite usuniecie wady 5 dni
Powazne Wady powodujace Pl:)rt\vrilerﬁenie pr;yjt;cia zgloszenia i 48h
B ograniczenie mozliwosci OKTesSienic sposobu naprawy Zamawiajacy powiadamia
" |eksploatacji jakiejkolwiek wskazang osobe u Wykonawcy
czedei obiektu Catkowite usunigcie wady 7 dni
Potwierdzenie przyjecia zgloszenia i 79h
c Wad . okreslenie sposobu naprawy Zamawiajacy powiadamia
' ady pozostate wskazang osob¢ u Wykonawcy
Catkowite usuniecie wady 14 dni

Zamawiajagcy moze zmieni¢ termin usuni¢cia wady, uwzgledniajac technologie¢ usuwania wady, zasady sztuki

budowlanej lub skale zagrozenia bezpieczenstwa dla oso6b lub mienia.

3.

Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg okre§long w Protokole odbioru prac z usuwania wad podpisanym
przez obie strony.
Jezeli Wykonawca nie wypeilni w terminie obowigzku usuni¢gcia Wady Zamawiajacy bedzie upowazniony do

usunigcia Wady samodzielnie lub poprzez zlecenie dokonania usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu. W takim
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A S o

przypadku Wykonawca zostanie obcigzony kosztami usuni¢cia wady. Takie dziatanie nie zwalnia Wykonawcy z
zobowigzan wynikajacych z tytulu gwarancji i rekojmi za wady. Zlecenie usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu

nie wymaga zgody sadu.

§5
Komunikacja
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy,
a nastepnie potwierdza zgloszenie faksem oraz przez e-mail na numery telefonéw i adresy Wykonawecy.
Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zwrotnego poinformowania Zamawiajacego o przyjeciu zgloszenia. W
zgloszeniu wady Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu kwalifikuje kategoric wady wg kategorii ustalonych w

tabeli w § 4.

Zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca sporzadza wykaz osoéb upowaznionych do kontaktow, przekazywania,
przyjmowania zgloszen o wadach oraz potwierdzania przyjgcia zgloszenia.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego lub Wykonawcy nalezy wysylta¢ na adres podany w Gwarancji.

O zmianach w danych adresowych, o ktéorych mowa w ustgpie 1 Strony obowigzane sa informowac si¢
niezwlocznie, nie podzniej niz 7 dni od chwili ich zaistnienia, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie dorgczona;

Wykonawca jest obowigzany, w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia wplywajacego na realizacje
obowigzkow wynikajacych z Gwarancji lub zlozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje, powiadomi¢ na pismie o

tym fakcie Zamawiajacego.

§6

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoOwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Niniejsza Gwarancja Jako$ci jest integralng czescig Umowy.
Niniejsza Gwarancja stanowi niezalezne od rekojmi wynikajacej z Umowy uprawnienie Zamawiajgcego.
Kary umowne okreslone w § 2 ust. 1 lit. d — e) sg niezalezne od kar wynikajacych z Umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejsza Gwarancja Jakos$ci zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzem. dla

Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:
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(stanowisko)
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