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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: postępowania przetargowego na„ Utworzenie w 2019 r. nowych miejsc opieki dla 16 
dzieci w żłobku w Dzierzgówku, Dzierzgówek 15, 99-418 Bełchów - Przebudowa ze zmianą 
sposobu użytkowania części pomieszczeń po Gimnazjum nr 2 w Dzierzgówku na żłobek wraz z 
budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych" 

Nr ogłoszenia: 584056-N-2019 z dnia 08.08.2019 r. 

ODPOWIEDZI NR 1 

na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Utworzenie 
w 2019 r. nowych miejsc opieki dla 16 dzieci w żłobku w Dzierzgówku, Dzierzgówek 15, 99-418 
Bełchów - Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń po Gimnazjum nr 2 
w Dzierzgówku na żłobek wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych", w trybie art. 38 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 
1986 ze zm.), dalej zwana ustawą p.z.p., wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

I. W związku z oczekiwaniem na drzwi wewnętrzne 8-1 O tygodni (w zależności od obłożenia na 
fabrykach) prosimy o przedłużenie terminu realizacji zamówienia o miesiąc czasu. 

2. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej. 

Zgodnie z art. 38 ust, 2 ustawy p.z.p., Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: 

Ad. I. Z uwagi na termin rozliczenia projektu dofinansowanego z resortowego programu 
Maluch+ 2019, nie jest możliwe wydłużenie terminu realizacji zamówienia. 

Ad. 2. Przedmiary w wersji edytowalnej zostaną udostępnione na stronie www.bip.nieborow.pl. 

Jednocześnie inf01muję, iż załączony do SIWZ przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. 

Jego wykorzystanie do konstruowania ofert wymaga weryfikacji z projektem budowlanym. 

Obowiązek ten spoczywa na Oferentach. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty 

związane z realizacją zamówienia również prace nie ujęte w przedmiarze, a niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia, tak by służył swojemu celowi. 



Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie 

prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane 

za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze 

pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu, w cenie umownej. Ilości robót 

w przedmiarze Wykonawca ma prawo skorygować do wielkości według własnych obliczeń na 

postawie projektu technicznego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

Otrzymują: 

1. www.bip.nieborow.pl 
2. aa. 


