Zalacznik Nr 4 do SIWZ WZOR UMOWY

UMOWA NR: ...... /2019

zawarta w Nieborowie w dniu .....cccveveveiirnicnranen. pomigdzy:

*  Gming Nieborow, Aleja Legionéw Polskich 26, 99-416 Nieborow, NIP: 834-10-17-678, REGON: 750148360
reprezentowang przez Wojta Gminy Nieborow - Jarostaw Papuga,
z kontrasygnata Zastepcy Skarbnika Gminy — Emilii Swiatkowskiej

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”

w rezultacie dokonania wyboru Zamawiajacego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci

szacunkowej ponizej 5 548 000 euro zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowlanych na zadaniu pn.: ,,Rozbudowa infrastruktury
turystycznej w Gminie Nieborow w celu zwigkszenia dostepnosci do atrakcji turystycznych regionu” zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w
ofercie Wykonawcy z dnia ................. stanowiaca zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Roboty budowlane wykonane beda zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym z dnia ................
na zasadach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

3. Szczegotowy zakres robot opisany zostal w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w tym dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym robdt okre§lonym
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami wynikajacymi z modyfikacji jej tresci lub
odpowiedzi udzielanych na pytania w toku postgpowania, dokumentacja projektows, zasadami wiedzy technicznej
1 sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy

Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2
Termin wykonania zamo6wienia
1. Strony umowy ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot:
1) Termin przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy i kompletng dokumentacja projektowa — w

terminie 7 dni liczac od dnia podpisania umowy.
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2) Termin zakonczenia przedmiotu umowy w nieprzekraczalnym terminie: 20.12.2019r.

Przez termin zakonczenia przedmiotu umowy nalezy rozumie¢:

1) wykonanie robot,

2) zgloszenie ich do odbioru w dzienniku budowy,

3) powiadomienie wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakonczeniu cato$ci robot,

4) potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy faktu zakonczenia
cato$ci robot.

Jezeli po zgloszeniu przez Wykonawce zakoficzenia catoéci robot, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi

ich zakonczenie wpisem do dziennika budowy, wowczas termin zgloszenia jest terminem zakonczenia calo$ci

robét objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowiazany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy przedtozy¢ ,,Harmonogram realizacji

robot budowlanych”. Harmonogram okresla¢ bedzie szczegdtowe daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych

elementow robot budowlanych (w ujgciu miesigcznym), zakres realizowanych robot oraz ich wartosé.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcym moze zmieni¢ Harmonogram stosownie do postepu prac, jednak

bez mozliwosci wydluzania terminu wykonania przedmiotu umowy. Zmiana Harmonogramu nie jest zmiana

umowy i nie skutkuje zadnymi roszczeniami.

Uaktualniony Harmonogram, w tym takze na kazde zadanie Zamawiajacego, stosownie do postgpu przedmiotu

umowy, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo przedtozyé Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Zamawiajacy zatwierdza Harmonogram lub zglasza uwagi w terminie do 3 dni od daty jego przedtozenia. W

przypadku wniesienia przez Zamawiajacego uwag Wykonawca przedktada nowy Harmonogram w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajacego.

§3
Obowigzki i prawa Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem budowy i kompletng
dokumentacja projektowa, w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) zapewnienie na swoj koszt Nadzoru Inwestorskiego;
3) dokonanie odbioru koncowego;
4) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
Zamawiajacy ma prawo zadania zmiany kierownika budowy w razie nieprawidlowego wykonywania obowigzkow
przez dotychczasowego kierownika budowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu oraz jako$ci wykonywanych prac.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas lub w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie prowadzonych prac.

§4
Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca w zakresie przedmiotu zamdwienia jest w szczegolno$ci zobowigzany do:

a) wskazania kierownika budowy oraz kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane,
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b) zapewnienia w trakcie wykonywania przedmiotu umowy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przestrzegania
przepisow bhp, ochrong p.poz oraz wymogéw ochrony srodowiska,

C) zgloszenia rozpoczgcia robdt odpowiednim jednostkom, ktorych opinie, uzgodnienia i decyzje zawarte w
dokumentacji projektowej — kopie zgloszen nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu przed przejeciem przez
Wykonawce placu budowy,

d) wystapienia z wnioskiem o zajecie i umieszczenie w pasie drogowym urzadzen wraz z opracowaniem projektu
drogowego organizacji ruchu na czas trwania robot oraz dokonanie optat z tym zwigzanych ponosi Wykonawca
do czasu uzyskania protokotu odbioru koncowego — droga powiatowa,

e) wykonania powierzonego zadania zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz
projektem budowlanym,

f) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji,

g) prowadzenia dokumentacji budowy (dziennika budowy),

h) wykonania dokumentacji powykonawczej/odbiorowej, w tym inwentaryzacji powykonawczej przez
uprawnionego geodete,

i) przedlozenia kart gwarancyjnych dla wszystkich zamontowanych urzadzen,

j) odtworzenia terenu budowy do stanu pierwotnego, uzyskanie protokotu zejscia od wiascicieli dziatek, na
ktérych byta prowadzona inwestycja,

k) zapewnienia mieszkancom dojazdu do posesji w trakcie realizacji inwestycji,

I) prowadzenia robdt zgodnie z uzyskanymi decyzjami zwigzanymi z realizacjg powierzonego zadania,

m) dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywania terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

n) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak roéwniez terenéw sasiadujacych
zajetych Iub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

a) przekazania Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od podpisania umowy wniosku materialowego do zaakceptowania,
gdyz warunkiem rozpoczg¢cia budowy jest zatwierdzenie przez Zamawiajacego materiatdw stosowanych
w realizacji robot objetych Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia,

b) zapewnienia, aby osoby zaangazowane do wykonania rob6t nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujace
podmioty, ktére je zaangazowaly zapewniajace ich wizualnie tatwa identyfikacje (np.: nazwa firmy na
kamizelce),

C) po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego wniosku materialowego, Wykonawca w ciggu max. 14 dni od
przekazania placu budowy przystapi do realizacji prac budowlanych objetych niniejszg umowa,

d) przedmiot umowy wykona z wlasnych materiatow zgodnie z dokumentacjg techniczng, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa § 6 ust. 1 niniejszej umowy. Wykorzystane materialty muszg odpowiadac
wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Zamawiajacy dopuszcza materiaty i urzadzenia rownowazne w stosunku do
wskazanych w projekcie, spelniajace Polskie Normy oraz polskie aprobaty techniczne. Wykonawca, ktory
powola si¢ na rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajacego jest obowigzany wykazac,

ze oferowane materiaty i urzadzenia spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego
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f)

9)
h)

przedmiot umowy Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Zamawiajacym w zakresie rozwigzan technicznych
1 zakresu robot,

Wykonawca od chwili podpisania umowy jest zobowigzany wykonywa¢ czynno$ci prawno — administracyjne
zwigzane z budowa np. zgloszenie rozpoczecia robot 1 inne az po wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajacego,

wykonania polecenn Nadzoru Inwestorskiego, w tym w szczegdlnosci co do wykonywania robot okreslonych
w1,

w przypadku powierzenia wykonania czgéci zamdéwienia Podwykonawcom, pelnienie funkcji koordynatora
Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada

za dziatania lub zaniechania kazdego Podwykonawcy jak za wiasne

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a)

b)

f)
9)

h)

posiada stosowne doswiadczenie i wiedz¢, w zakresie robot budowlanych, ktore stanowiag przedmiot niniejszej
umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jako$ci sprzetem i urzadzeniami, a takze
srodkami finansowymi, co pozwoli mu na terminowe wywigzywanie si¢ ze wszelkich obowiazkow
przewidzianych umowa,

wszystkie osoby, ktére beda uczestniczyly ze strony Wykonawey, jak rdéwniez ze strony jego
wspotpracownikow lub kontrahentéw (podwykonawcow) w wykonaniu czynnosci przewidzianych w niniejszej
umowie posiadaja niezbedne wiedzg, doswiadczenie, kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace na wykonanie
robdot budowlanych bedacych jej przedmiotem,

jako$¢ sprzgtu oraz urzadzen, z ktérych bedzie korzystal przy realizacji niniejszej umowy spelnia wymogi
techniczne okreslone odrgbnymi przepisami,

nie bierze udzialu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktore moga wplyna¢ negatywnie na
jakos$¢ lub terminowos$¢ wykonania obowigzkéw przewidzianych w niniejszej umowie,

nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub uniemozliwiajagce mu
wykonanie postanowien niniejszej umowy,

znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z realizacja zamowienia,
terminowo wykona i przekaze Zamawiajgcemu zaréwno calty przedmiot umowy jaki i poszczegélne etapy
robot,

zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie catkowita odpowiedzialno$¢ do dnia pozytywnego odbioru catosci

praz przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrzeé na czas obowigzywania umowy - nie p6zniej niz do dnia poprzedzajacego

dzien, w ktérym ma nastgpic¢ przekazanie terenu budowy - umowe lub umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci

cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujace swym zakresem co

najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda

osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osoéb trzecich, a takze szkody

spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac

objetych przedmiotem umowy z suma ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto.

Koszt umowy, lub uméw, o ktéorych mowa w ust. 4 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci

Wykonawca.
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6. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegblnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W
przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem
terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie
wykonania umowy przez Wykonawceg.

7. W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 4-5, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczego6lnosci kopi¢ umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian
warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja niniejszej umowy,
w szczegblnosci za naruszenie dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $§mieré osob oraz ponosi odpowiedzialno$é
za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstale w zwiazku
z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstale
szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.

10. Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$é wykonywanych robdt budowlanych oraz za jako$é zastosowanych

do robdt materiatoéw.

§5
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy sitami wtasnymi/z udzialem podwykonawcow?.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze nizej wymieniony zakres prac wykona przy uzyciu podwykonawcow:

D) e

Pozostaty zakres prac Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegblnosci, iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw
lub ushug, ktore $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego Umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym
a Wykonawca,

c) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty

budowlane begdace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety

1 Odpowiedni zapis zostanie wprowadzony do umowy w zaleznosci od ztozonej oferty przetargowej. W przypadku
realizacji umowy bez udziatu podwykonawcéw punkty 2-24 zostang wykreslone.
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w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czgéciach, na podstawie odbioréw czeSciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z Umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiadaé stosownym dla
tego wykonania wymaganiom okre$lonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ si¢ posiadaniem wiedzy i do$wiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwiazku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem i sprze¢tem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czgsci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom
stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedzg i do§wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktoérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bgda
stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcys;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,
a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢c wylacznie po akceptacji Umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo w
zakresie robot budowlanych, ktore sktadajg si¢ na przedmiot zamoéwienia, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy,
jest zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca
lub z dalszym podwykonawca wraz z czgscia dokumentacji dotyczacej wykonania robodt, ktéore maja by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub wskazaniem tej czgsci dokumentacji, (przy czym
podwykonawca i dalszy podwykonawca sklada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy) na co najmniej 14 dni przed planowanym dniem
zawarcia tej umowy

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia mu projektu nie zglosi na pi§mie

zastrzezen.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy 0 podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w pkt 4, przy
czym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania zatacznikow do Umowy o podwykonawstwo, o ktoérych mowa
w pkt 4 lit. f.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w pkt 7,

C) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawcg;

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okre$lonych projektem jest dluzszy niz przewidywany Umowsg dla
tych robot,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajacego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt

Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w caloéci zastrzezenia Zamawiajacego

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem

skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do

przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej

przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang przez

Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na

pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosé

z oryginalem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace

cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 pkt 1, oraz

Umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi,

przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ushug o wartosci wigkszej

niz 30.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu

Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajacego.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.
24,

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy z podwykonawstwo odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wilasciwy
z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy,
w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie
okreslonym w pkt 7 — 13.
Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w pkt 17, stosuje si¢ zasady
okreslone w pkt 7 — 13.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindéw okreslonych tag umowa.
Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktoérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w
przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, w tym rowniez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
§6

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci . | ziotych brutto (sfownie: ..., ).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT — stawka ...... %, W KWOCi€ ......ccoeereenene ztotych.
Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot
objetych przedmiarem rob6t oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t w tym ryzyko Wykonawcy
z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych

czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
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10.
11.

12.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer
NTP WYKONAWCY ...tttk ettt skttt bt eb et eb e she st ebeb e abe e ebeseene e
Naleznos¢ ptatna bedzie przelewem na konto Wykonawey NI ......ooiiii i,
Rozliczenie pomigdzy stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie zatwierdzonego — zgodnie z
Harmonogramem realizacji rob6t budowlanych - fakturg koficowa za catkowicie wykonany i zakonczony
przedmiot umowy.
Koncowa faktura za wykonanie catosci zadania zostanie zrealizowana na podstawie koncowego protokotu odbioru
robot podpisanego przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i1 zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego oraz po dostarczeniu przez Wykonawce Zamawiajacemu dokumentdéw wymienionych w § 7 pkt 5
niniejszej umowy.
Dokonanie ptatnos$ci nastapi w ciagu 30 dni od dnia otrzymania faktury.
Datg zaptaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Za nieterminowg platno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Wierzytelnos$ci zwigzane z realizacja niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem obrotu pomigdzy podmiotami
trzecimi.
W przypadku zawarcia umowy/ uméw z podwykonawca/ podwykonawcami na zasadach okreslonych w § 5
umowy, zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu
wystawionej przez siebie faktury wraz z:

- kopia faktury wystawiong przez podwykonawce/podwykonawcow oraz dowdd zaplaty niniejszej faktury oraz

- os$wiadczenie/o§wiadczenia podwykonawcy/podwykonawcow o braku zaleglych platnosci od Wykonawcy,

albo oswiadczenia Wykonawcy wyjasniajacego dlaczego podwykonawca odmowit ztozenia o§wiadczenia.

13. W przypadku niedostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym dalszych podwykonawcoéw) robot

budowlanych lub dostarczenia o§wiadczen, z ktorych wynika, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich
podwykonawcow w zwigzku z realizacjg prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych
istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania platnos$ci stosownej czeSci faktury, przy czym
powyzsze nie stanowi opoznienia w zaplacie i nie bgdzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych
platnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego
podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo
oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia. Wstrzymana platnosé
zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez

przedstawienie stosownych dokumentdéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

14. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od obowiazku zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
w ramach przedmiotu zamdwienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, powstale po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokona
zaptaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w art. 143c ust. 1 — 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn.zm.) i niniejszej umowie.
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15. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o zamiarze
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
wyznacza 7-dniowy termin liczony od dnia dorgczenia informacji o zamiarze bezposredniej zaptaty na zglaszanie

uwag przez Wykonawce.

16. Zamawiajacy wyplaci wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia

=

rozstrzygnigcia uwag zgtoszonych przez wykonawce, a w przypadku braku zgloszenia uwag w terminie 30 dni od

dnia ztozenia faktury i protokotu odbioru.

§7
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior koncowy.

Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg w formie zapisu w dzienniku budowy przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano

odbioru robot ulegajacych zakryciu, Zamawiajagcy moze nakazaé Wykonawcy — na jego koszt — odkrycie lub tez

wykonanie otworéw we wskazanych czg¢éciach robot, ktore zostaty odebrane.

Odbiory robdt beda dokonywane na podstawie protokotu odbioru koncowego. Zamawiajacy przewiduje jeden

odbidr koncowy roboét budowlanych.

Zatacznikiem do protokotu odbioru koncowego robot bedzie tabela rozliczeniowa rob6t opracowana na podstawie

Harmonogramu realizacji rob6t budowlanych, o ktorym mowa w § 2 niniejszej umowy. Wykonawca uzupetni

przekazany przez Zamawiajacego wzor tabeli rozliczeniowej robdt o poszczegodlne elementy rozliczeniowe,

pozwalajace na okreslenie szczegolowego zaawansowania rzeczowo-finansowego robdt. Tabelg rozliczeniowa,
uzupetniong o poszczegdlne elementy rozliczeniowe, Wykonawca winien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego oraz Zamawiajgcym.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw

pozwalajacych na ocena prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci przekazanie:

1) dziennika/dziennikéw budowy,

2) zgtoszenia wykonania prac do osrodka geodezyjnego,

3) kompletu protokotéw z préb i badan dla urzadzen i instalacji,

4) gwarancji,

5) projektu powykonawczego z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie realizacji robdt wraz z opinig
projektanta dotyczaca ich istotno$ci w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, dokumentacja ta winna zosta¢
opatrzona opisem ,Dokumentacja Powykonawcza” podpisana przez kierownika robot, sprawdzona
i zweryfikowana przez Inspektorow nadzoru,

6) o$wiadczenia kierownika budowy (robot) o zakonczeniu robot,

7) $wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne.

Zamawiajacy powola komisje¢ i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie czynno$ci odbioru nastapi w terminie 7

dni, liczac od daty zawiadomienia na pismie przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Termin biegnie od dnia,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Zakofczenie czynno$ci odbioru winno
nastapi¢ najpozniej 7 dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.

Przedmiotem odbioru koncowego robdot budowlanych moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany przedmiot umowy.
Wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty,
o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza

wprowadzona do zasobu geodezyjno-kartograficznego  Starostwa Powiatowego w Lowiczu opisana

1_skompletowana w_dwéch egzemplarzach, ktéra nalezy dostarczy¢é Zamawiajagcemu w_ciagu 60 dni od dnia

podpisania protokotu odbioru koncowego robot

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ w obecnosci przedstawicieli stron protokdt odbioru koncowego, ktdry powinien

zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru. Odbiér koncowy jest dokonany po zlozeniu stosownego

o$wiadczenia przez Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego Ilub po potwierdzeniu w w/w protokole

usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu

nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢ z obowigzkow, o ktorych mowa w niniejszej

umowie, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli odbidr nie zostal dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 6 niniejszego paragrafu,

mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje

w zwloce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zazada¢ usuniecia wad, wyznaczajac odpowiedni termin, fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

» jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,

» jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie z przeznaczeniem, to
Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiagnigcia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia 0 tym fakcie
przez Wykonawce nie przystapi do czynno$ci zwigzanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie,
Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje w sktad ktorej
wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego w trybie wskazanym w ust. 4
niniejszego paragrafu umowy. Protokét taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptlaty
wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem umowy.

Strony zgodnie ustalaja, ze w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz po uptywie 7
dni od uptywu okresu gwarancji, okreslonego w § 10 ust. 2 niniejszej umowy, dokonany zostanie odbior po okresie
gwarancji, przez komisj¢ powotang przez Zamawiajacego z udzialem inspektora nadzoru inwestorskiego i
Wykonawcy. Odbior zostanie potwierdzony w formie pisemnego protokotu podpisanego przez upowaznionych

przedstawicieli stron. Odbiér po okresie gwarancji bedzie mial na celu ustalenie, czy wykonane roboty objete
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16.

10.

11.

gwarancja - nie maja wad. W protokole winny zosta¢ wpisane wszystkie wady stwierdzone podczas tego
przegladu, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku niestawienia si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie, o ktorym mowa w ust. 15, Zamawiajacy
dokona odbioru po okresie gwarancji bez udzialu Wykonawcy, za§ Wykonawca bedzie zwiazany ustaleniami
protokotu odbioru po gwarancji, w tym zakresem stwierdzonych wad i wyznaczonym przez Zamawiajacego

terminem na ich usunigcie.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za
wady w wysokosci 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktorym mowa w § 6 ust. 1, tj.
................................. ZE (STOWHEE: (..o et ettt neen) W TOPMTE
Dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia stanowi Zatacznik Nr 4 do niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

a) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot

budowlanych,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 15 dni od uptywu okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji jakosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia
wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcey o zaptate kar umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo moc
wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub
moga mie¢ wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciaglto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja waznosé¢
na czas okreslony w niniejszej umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w cze¢sci w terminach, o ktérych mowa w ust. 2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek

kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
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12.

13.

14.

1.
2.

niniejszej umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpoézniej na 30 dni przed uplywem
terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyplata, o ktoérej mowa w ustepie powyzej, nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.
§9

Kary umowne
Strony umowy postanawiaja, ze wigzaca je forma odszkodowania bgda kary umowne.
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci — w wysokosci 5 %
warto$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych:

a) za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki (termin zakonczenia rob6t okreslono w § 2
niniejszej umowy),

b) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci— w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

C) za nieterminowe przyjecie zgloszenia do usuwania wad/ wymiany rzeczy na wolng/ ponowne wykonanie
odpowiedniego zakresu robot od wad w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1,

e) z tytulu braku zaptaty wynagrodzenia lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzieh zwloki w zaplacie, naliczang od terminu zaptaty wynikajacego z umowy
laczacej podwykonawce z Wykonawcg lud podwykonawce z dalszym podwykonawca,

f)  ztytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania
projekt umowy lub jej zmiany,

g) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany.

h) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty dtuzszym jak 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych

wykonanie zleconej podwykonawcy robot budowlanych w wysokosci 500,00 zt,
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i) =z tytulu wprowadzenia podwykonawcy/cow na teren budowy bez akceptacji przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo w wysokosci 1 500,00 zt,

j)  w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla kierownika budowy/robodt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, okre$§lonego w § 6 ust. 1
niniejszej umowy,

K) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajacemu w okreSlonym terminie informacji i/lub dokumentow, o
ktorych mowa w § 14 ust. 2 pkt 1-3 — w wysokosci 500,00 zt za kazde nieprzedstawienie,

I) za niedopelnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujacych czynnoséci, o ktérych mowa w § 14 ust. 1
niniejszej umowy na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, - w wysokoSci
2 000,00 zt za kazda osobg niezatrudniong na podstawie umowy o prace, ktora wykonywata wyzej okreslone
czynnos$ci w trakcie wykonywania zamowienia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy
Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie zrealizowal przedmiotu umowy w przeciaggu 14 dni liczac od
umownego terminu ich wykonania.

Wykonawca wyraza zgodg na potracanie kar umownych z wystawionej faktury.

Kary umowne dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu zamoéwienia oraz za zwlok¢ w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze bedg potracane z faktury Wykonawcy.

Roszczenia o zaptate kar umownych z tytutu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki, staja sig
wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych

szkdd przekracza wysokos¢ kar umownych.

§10

Gwarancja, rekojmia
Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne z najnowszym stanem
techniki i wiedzy technicznej oraz odpowiadajace przyjetym zasadom sztuki budowlanej i przepisom prawa
wykonanie robot i zgodno$¢ z normami dostarczonych i zastosowanych materiatow i urzadzen.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy na
zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rgkojmi na oOKres ............ miesigcy od dnia odebrania przez
Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.
Jesli w okresie rekojmi za wady ujawnig si¢ wady przedmiotu umowy, Wykonawca przystapi do usuwania tych
wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego i zobowiazany jest usunac te wady na wiasny koszt i ryzyko
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Niezaleznie od uprawnien przyshugujacych Zamawiajacemu z tytulu r¢kojmi Zamawiajacy bedzie korzystat z
Gwarancji jakosci, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy. Okres gwarancji jakoS$ci jest tozsamy z okresem

rekojmi 1 Wynosi ceeeveeneee. miesiecy.
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§ 11

Zmiana umowy

1. Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie

zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, jesli zostanie to odnotowane w dzienniku budowy przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

€)

9)

h)

jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot beda
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegélnosSci beda
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w
zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bgda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robot,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robot,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonej: umowa, przepisami prawa lub innymi
normami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w szczegdlnoscei,
gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze ze wzgledu na temperature powietrza nie dopuszcza do wykonywania
robot,

gdy wystapi konieczno$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych przy wykonywaniu robo6t lub innych robot
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia kolejnych zaméwien Wykonawcy, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

wystapig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy lub
ich zaniechanie przez wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wlasciwe
organy administracji publicznej sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli op6znienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia itp. powinny zosta¢
wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ
administracji publicznej, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystgpienia takich warunkéw na terenie budowy, ktore odbiegaja w sposoéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub Dblednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, znalezisk archeologicznych,
wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Sitg wyzsza jest okoliczno$¢ lub zdarzenie, w odniesieniu do ktorych tacznie spetnione sg

nastepujace przestanki:

GKI.271.5.2019 ,Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Nieboréw w celu zwigkszenia dostepnosci do atrakcji

turystycznych regionu”

15



— na ktore strona nie ma wplywu i nie mogta ich przewidziec,
—  przed ktorymi strona nie mogtaby si¢ rozsadnie zabezpieczy¢ przed momentem zawarcia umowy,
—  ktorych strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwycigzy¢ oraz, ktorych nie mozna przypisa¢ drugiej

stronie.

2. Strony maja prawo do zmiany niniejszej umowy w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii

wykonania robot budowlanych, sposobu wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone przez

Inspektora Nadzoru inwestorskiego, w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czg$ci robot, objetej przedmiotem niniejszej umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji
technicznej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
wystapienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, ktore
moga skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,

wystgpienia takich warunkéw na terenie budowy, ktére odbiegaja w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub  blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych
lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

3. Strony maja prawo do zmiany niniejszej umowy w zakresie wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej

umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

b)

wystapienia konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych, jezeli sg one uzasadnione nizszymi kosztami
eksploatacji, koniecznos$cia usunigcia stwierdzonych wad w dokumentacji technicznej lub sa korzystniejsze
pod wzglgdem uzytkowym w zwigzku z prowadzong w obiekcie dziatalno$cia, po wczesniejszym
uzgodnieniu mozliwosci ich wprowadzenia,

zaniechania wykonania robo6t, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stato si¢ zbedne — a nie mozna bylo
przewidzie¢ tego w dniu zawarcia umowy przy jednoczesnym obnizeniu wartosci wynagrodzenia o warto$¢
robot zaniechanych zgodnie z wycena wskazang w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub wg cennikow
Sekocenbud dla wojewodztwa todzkiego, z daty ztozenia oferty, gdy brak wyceny w pierwszych dwoch

opracowaniach.

4. W przypadku zmian okreslonych w ust. 3. lit. a), jezeli ich wprowadzenie wigzatoby si¢ ze zmiang wynagrodzenia

Wykonawcy, Strony mogg dokona¢ korekty wynagrodzenia z zastosowaniem nastepujacych zasad:
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a)

b)

c)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli warto$¢ robot lub materiatdow, ktore nie bgda wykonywane lub
zastosowane, w sposob okreslony w ust. 3 lit. b). O t¢ warto$¢ zostanie pomniejszone wynagrodzenie
Wykonawcy, nastgpnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli warto$¢ rozwigzania zamiennego, a
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwigkszone lub obnizone o t¢ wartosc¢,

jezeli roboty wynikajace z wprowadzenia rozwigzan zamiennych nie odpowiadaja opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ale mozliwe jest okreslenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy poprzez interpolacje lub inna metoda, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wyliczy wynagrodzenie za wykonanie rob6t ta metoda,

jezeli nie mozna wyceni¢ robot wynikajacych z wprowadzenia rozwigzan zamiennych, z zastosowaniem
metody, o ktorej w lit. b, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonana kalkulacji ceny jednostkowej tych
robét z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w
kosztorysie ofertowym. Brakujace ceny nie moga by¢ wyzsze od $rednich cen publikowanych w cennikach

Sekocenbudu dla wojewodztwa todzkiego, aktualne w kwartale, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

5. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu realizacji umowy okre§lonego w § 6 ust. 1 niniejszej

umowy moze nastapi¢ w sytuacji, gdy konieczno§¢ wprowadzenia tej zmiany powodowana jest:

a)
b)

zmiang w obowigzujacych przepisach prawnych;

zmiang przepisow prawa w zakresie

1) stawki podatku od towarow i ustug,

2) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

i w wyniku tych zmian koszty wykonania przez Wykonawce zamowienia bedacego przedmiotem umowy wzrosna,

Wykonawca bedzie mial prawo zwrdcenia si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o odpowiednie zwigkszenie

wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze:

5.1.

5.2.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt b) ppkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen
pracownikow $wiadczacych ustugi w ramach umowy do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za pracg, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢
wylacznie do czeSci wynagrodzenia pracownikoéw $wiadczacych ushuigi, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt b) ppkt 3), Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata wynagrodzenia
pracownikom $§wiadczacym ushugi w ramach umowy. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czgéci wynagrodzenia pracownikéw §wiadczacych ushugi, o ktorych mowa
w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z

realizacjg przedmiotu umowy.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

W celu zmiany umowy w przypadkach wskazanych w ust. 5, kazda ze stron moze wystapi¢ do drugiej strony
z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na zasadach
okreslonych w ust. 5.1. —5.2.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 5 pkt b), jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonaweca, jest on
zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktdrych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te maja

wplyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow $wiadczacych
ushugi, wraz z okresleniem zakresu (cze¢sci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy oraz czgsci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - W
przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt b) ppkt 2), lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikéow $§wiadczacych
ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci
etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czgsci

wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 pkt b)

ppkt 3).

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt. b) ppkt 3), jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,
jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia W wyznaczonym terminie, nie
krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentdéw, z ktorych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma
wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym mowa w ust.
5.4 pkt b.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 5.3, strona, ktéra
otrzymata wniosek, przekaze drugiej stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaze
kwote, o ktora wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje
0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez strong informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czgsciowym zatwierdzeniu
wniosku, strona ta moze ponownie wystapi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 5.3 W takim przypadku
przepisy ust. 5.4 — 5.6 stosuje si¢ odpowiednio.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia przez Wykonawce z wnioskiem o ktéorym mowa w ust. 5.3.

nie wezesniej niz po uplywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie lub zwigkszenie kwot okreslonych w § 6 ust. 9 niniejszej umowy, pod

warunkiem, ze bedzie to zgodne z uchwatami Rady Gminy w sprawie budzetu oraz w sprawie Wieloletnigj

Prognozy Finansowe;.

Jezeli strona uwaza si¢ za uprawniong do zadania zmiany umowy na podstawie wskazanej w niniejszej umowie,

zobowigzana jest do przekazania drugiej stronie oraz Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczacego

zmiany umowy wraz z:

opisem zmiany,
uzasadnieniem zmiany,

kosztem zmiany oraz jego ewentualnego wplywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

1.

— wskazaniem czasu wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin wykonania umowy
Whiosek, o ktorym mowa w ust. 7 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie po6zniej niz w terminie 5
dni roboczych od dnia, w ktérym strona dowiedziata sig, lub mogta dowiedzie¢ si¢ o zdarzeniu lub okolicznosciach
uzasadniajacych zadanie zmiany.
Strona zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 7, wszelkich dokumentow
wymaganych umowg i innych dokumentoéw oraz informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.
W przypadku, gdy z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 7 wystepuje Wykonawca, zobowigzany jest on do
przedtozenia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy
lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 7 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktoérej mowa w ust. 9 lub odpowiednio ust. 9 i
ust. 10i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie
zmiany.
W terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z dokumentami i
informacjami uzasadniajgcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany umowy.
W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, strona powiadomi drugg strong o akceptacji zadania zmiany niniejszej umowy lub odpowiednio o
braku akceptacji zmiany.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowiagzuje si¢ do realizacji rozwigzan zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji niniejszej umowy oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.
W razie watpliwos$ci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany niniejszej umowy nast¢pujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych.
§12
Umowne prawo odstapienia od umowy
Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot albo
pozostaje w zwloce z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robdt - w
terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie,

b) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego - w terminie 10 dni od dnia

uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie,
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c) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 5 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania - w terminie 10 dni od dnia uzyskania przez Zamawiajacego wiedzy
o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie,

d) Wykonawca przekroczyt termin wykonania przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn, o okres dtuzszy
niz 15 dni,

e) Wykonawca wprowadzit podwykonawce/cow na teren budowy bez akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego,

f)  Wykonawca dwukrotnie nie wypetnit zobowigzan dotyczacych zatrudniania 0s6b na podstawie umowy o prace
dla czynnosci okreslonych w § 14 ust. 1 niniejszej umowy,

g) Wykonawca dokonuje cesji umowy lub jej czeSci bez zgody Zamawiajacego - w terminie 10 dni od dnia
uzyskania przez Zamawiajgcego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy

w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze

zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze¢$ci umowy.

Wykonawcy przyshuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) nie wywiazuje si¢ z obowiagzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od
uplywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru,

c) zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt
spehic¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, 2 i 3 powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewazno$ci takiego os§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej
to winy nastgpito odstapienie od umowy,

b) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

c) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

d) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od
daty odstapienia oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg Zamawiajacy moze

wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po

bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajagcy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie

lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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§13
Uprawnienia, funkcje

Zamawiajacy wskaze Wykonawcow ustugi Nadzoru Inwestorskiego.
Przedstawicielami na placu budowy sa:

@) Z€ SLTONY ZAMAWIAJACEZO: +. v evettnintnintn et e et et et et e ettt ae e e e et et et e e et e e ae et ese s e s e enaanesnens

D) Z€ StONY WYKONMAWCY: ... .inieitit ettt e e et e e e ettt e e et e et e et eee e anes
KIeroWNIKIEM DUAOWY JESE: .ot e e e e et e e et eeeas
Wykonawca jest zobowiazany bezzwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o zmianie osoby pehiacej funkcje
kierownika budowy.
Zmiana osoby wskazanej na stanowisko Kierownika budowy, jest mozliwa jedynie za zgoda Zamawiajacego, w

razie uzasadnionej potrzeby i jedynie na osobe ktora spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.

§14
Zatrudnienie pracownikéw na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, o ktorych
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zaméwien publicznych, osdéb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci, tj.:

—  wykopy reczne,

— operatorzy sprzetu budowlanego
Dokumentowanie zatrudnienia osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci bedzie polegato na:

1) W dniu podpisania umowy Wykonawca i/lub Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze
wszystkie czynnosci wskazane w ust. 1, wykonywane beda przez osoby, ktore zatrudnione sg na umowe o
prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 roku
poz. 108 ze zm.),

2) W przypadku zmian dotyczacych zatrudnienia w ramach czynno$ci wskazanych w ust. 1 Wykonawca i/lub
Podwykonawca zobowigzany jest na biezaco informowaé o nich Zamawiajacego, sktadajac kazdorazowo
o$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy.

3) Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca i/lub Podwykonawca obowigzany bedzie niezwlocznie
potwierdzi¢ fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. osob, przedstawiajgc stosowne o§wiadczenie i
zanonimizowane kopie umow o prace.

4) Oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 1 — 3 powinny zawiera¢ co najmnie;j:

— doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

— date zlozenia o§wiadczenia,

— wskazanie, ze objete wymogiem Zamawiajacego czynnosci beda wykonywane / wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace,

— wskazanie liczby tych osob,

— wskazanie imion i nazwisk tych osob,

— wskazanie rodzaju umoéw o pracg zawartych z tymi osobami,

— date zawarcia umowy,
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—  wymiar etatow tych osob,

—  podpis osoby uprawnionej do ztozZenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Niedochowanie przez Wykonawce i/lub Podwykonawce obowiazkow wynikajacych z ust. 2, traktowane bedzie
jako niewypelnienie obowiazku zatrudniania pracownikoéw na umowg¢ o prace i skutkowato bedzie naliczeniem
Wykonawcy stosownych kar umownych zgodnie z zapisami § 9 umowy.

W trakcie realizacji zamowienia, poza czynnoscig kontrolng okreslong w ust. 2 pkt 3), Zamawiajacy ma réwniez

prawo do:

— zadania wyjasnien od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania
spelniania wymogu okreslonego w ust. 1,

— przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iz Wykonawca i/lub Podwykonawca nie

realizuje wymogu okreslonego w ust. 1, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

§15
Ochrona danych osobowych

Niniejszym zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z

2016 r., poz. 922) Zamawiajacy jako administrator danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy powierza

Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wiascicieli nieruchomosci, na ktérych prowadzona bedzie

inwestycja przy czym przetwarzanie to bedzie dokonywane wylacznie w zakresie i w celu niezbgdnym do

prawidlowego wykonania umowy.

Przy wykonywaniu dziatalno$ci okreslonej w ust. 1 Wykonawca zobowigzuje si¢ dotozy¢ nalezytej staranno$ci

przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, a zwlaszcza do przestrzegania przepisdw ustawy o ochronie

danych osobowych, przepisdéw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004

roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkoéw technicznych i organizacyjnych

jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024) oraz innych przepisach regulujacych ochrong danych osobowych

- pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej i odszkodowawczej.

Przed rozpoczeciem przetwarzania danych osobowych Wykonawca zobowiazuje si¢ podja¢ srodki zabezpieczajace

te dane, o ktorych odpowiedzialno$ci karnej i odszkodowawczej mowa w art. 36 — 39 ustawy o ochronie danych

osobowych oraz spetni¢ wymagania okre$lone w przepisach, o ktorych mowa w art. 39 tej ustawy, w tym w

szczegolnosci:

a) zastosowaé srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace ochrone przetwarzanych danych osobowych
odpowiedniag do zagrozen oraz kategorii danych objetych ochrong, zabezpieczy¢ dane przed ich
udostgpnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osob¢ nieuprawniong, przetwarzaniem z
naruszeniem prawa, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

b) prowadzi¢ dokumentacj¢ opisujaca sposob przetwarzania danych i przedsigwzigte $rodki ich ochrony w
postaci: polityki bezpieczenstwa 1 instrukcji zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do
przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
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warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy informatyczne
stuzace do przetwarzania danych osobowych,

€) wyznaczy¢ administratora bezpieczenstwa informacji nadzorujacego przestrzeganie zasad ochrony, o ktorych
mowa w pkt a, chyba ze sam wykonuje te czynnosci,

d) kazdej osobie dopuszczonej do przetwarzania danych nada¢ indywidualne upowaznienie do przetwarzania
danych,

e) prowadzi¢ ewidencje osoéb upowaznionych do przetwarzania danych osobowych, zawierajacg imig
i nazwisko osoby upowaznionej, dat¢ nadania i ustania oraz zakres upowaznienia do przetwarzania danych
osobowych, identyfikator w przypadku przetwarzania danych w systemie informatycznym,

f) zapewni¢, by osoby upowaznione do przetwarzania danych obowigzane byly zachowaé
w tajemnicy te dane oraz sposoby ich zabezpieczenia,

g) =zapewni¢ kontrole nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostaty wprowadzone do zbioru i komu sa
przekazywane,

Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie kontrolowal przestrzeganie przez Wykonawcg przepisOw oraz

obowiagzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie, a Wykonawca zobowigzuje si¢ taka kontrolg umozliwi¢ oraz

niezwlocznie informowac¢ Zamawiajacego o wszelkich istotnych okolicznosciach dla przetwarzania powierzonych

danych osobowych, w szczegdlnosci o:

a) wystepujacych zagrozeniach czy naruszeniach zasad ochrony danych osobowych, takich jak udostepnienie
0sobom nieupowaznionym, zabranie przez osobe nieuprawniong, zmiana, utrata badz uszkodzenie,

b) korzystaniu przez osobe, ktorej dane dotycza, z wuprawnien okre§lonych w art. 32 ustawy
o0 ochronie danych osobowych wraz z przekazaniem administratorowi danych jej wniosku,

c) kazdym wniosku o udostepnienie danych osobowych na podstawie art. 29 ustawy o ochronie danych
osobowych wraz z przekazaniem administratorowi danych wniosku o udostgpnienie tych danych.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu liste oséb dopuszczonych do przetwarzania danych

osobowych powierzonych mu przez Zamawiajagcego oraz nie pédzniej niz w terminie 3 dni informowac

Zamawiajacego pisemnie o kazdej zmianie dokonywanej na tej liscie.

Wykonawca przyjmuje do wiadomo$ci, ze zakazane jest dalsze przetwarzanie danych osobowych osobom trzecim

oraz zakazane jest wykorzystywanie danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych.

§16
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad whasciwy miejscowo dla

siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w

szczegolnosci:

a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),
b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 r. Nr 1332 ze zm.),
c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.),
d) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 r. Nr 108 ze zm.),
Integralna cz¢$¢ umowy stanowia zataczniki:

1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,
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2) SIWZ w tym dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych -

zatgcznik nr 2.
3) Kaosztorys ofertowy Wykonawcy— zatacznik nr 3

4) Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — zatacznik nr 4.

5) Gwarancja jakosci — Zatgcznik Nr 5.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden

egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatgcznik Nr 5 do umowy Nr ... ...............zdnia ...................roku

GWARANCJA JAKOSCI

Dotyczy: ,,Przebudowa drogi gminnej Mystakoéw-Nieborow”

dalej zwanym ,,Wykonawcg”

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest GMINA NIEBOROW, ALEJA LEGIONOW POLSKICH 26,
99-416 NIEBOROW, zwana dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowana 8 27

§ 1 Przedmiot i termin gwarancji
Niniejsza Gwarancja Jakosci (dalej zwana Gwarancja) obejmuje cato$é robot objetych przedmiotem zamoéwienia (dalej
zwany Przedmiotem Umowy) pn. ,,Rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Nieborow w celu
zwiekszenia dostepnosci do atrakcji turystycznych regionu”
1. okreslonego w Umowie NI ..cccviveiiiiiieiiiiainnnnnns (dalej zwana Umowg ) oraz wszelkich dokumentow
bedacych integralng czgscia Umowy.
2. Termin gwarancji WYNOSI ce.cuvevecerenenenenrararacecenenenns od daty odbioru koncowego robét budowlanych.
3. llekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakos$ci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng, o ktorej

mowa w art. 556* § 1i 3 k.c.

§ 2 ObowiazKi i uprawnienia stron
1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do:
a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu

Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad lub
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ponownego wykonania odpowiedniego zakresu robot;

b) wskazania trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad lub ponownego wykonania
odpowiedniego zakresu robot;

c) zadania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujacego zard6wno poniesione straty, jak i utracone korzysci)
za szkodg, jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystapienia wad,;

d) zadania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe przyjecie zgloszenia do usuwania wad/wymiany
rzeczy na wolna/ ponowne wykonanie odpowiedniego zakresu robot od wad w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia brutto okre$§lonego w Umowie za kazdy dzien opdznienia;

e) zadania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usunigcie wad/wymiane rzeczy na wolng od wad/
ponowne wykonanie odpowiedniego zakresu robot w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w Umowie za kazdy dzien opdznienia;

f)  zadania od Wykonawcy odszkodowania za nieterminowe przyjecie zgloszenia lub nieterminowe usuniecie
wad/wymiane¢ rzeczy na wolna od wad/ ponowne wykonanie odpowiedniego zakresu roboét w wysokosci
przewyzszajacej kwote kary umowne;j, o ktorej mowa w lit. d) lub lit. e).

2. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Wykonawca jest zobowigzany do:

a) terminowego (zgodnie z § 4) spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usunig¢cia wady, przy czym
usuni¢cie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymian¢ rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy
na wolng od wad lub ponownego wykonania odpowiedniego zakresu robot;

b) terminowego (zgodnie z § 4) speknienia zadania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od
wad lub ponownego wykonania odpowiedniego zakresu robot;

c) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 lit. ¢)

d) zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w § 2 ust. 1 lit. d);

e) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 lit. e);

f)  zaptlaty odszkodowania, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 lit. f).

3. Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w caloéci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w pelnej wysoko$ci, na zasadach ogdlnych.
4. Tlekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usuni¢ciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiang rzeczy

wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

§ 3 Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda raz na dwanascie miesiecy, w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji - tacznie z przegladami w okresie rekojmi.

2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajagc o nim
Wykonawce na pi$mie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej po 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz co
najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce.

4. Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i
skutecznosci ustalen dokonanych przez komisj¢ przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokoét Przegladu Gwarancyjnego, w co
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najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokolu

Przegladu.

§ 4 Tryby usuwania wad
Ustala si¢ nastgpujaca klasyfikacje wad:
1) Powazne wady: przez Powazne Wady beda uznawane wszystkie wady powodujace zaklocenia w prawidlowym
funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.
2) Pozostate Wady: Przez Pozostale Wady bedg uznawane wszystkie wady nie powodujace zakltdcenia
w prawidlowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.
Gwarant obowigzany jest podja¢ dziatania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg nizej przedstawionych

wymagan technicznych oraz czasowych:

Rodzaj Wady Wymagany czas reakcji Powiadomienie
) ) Potwierdzenie przyjecia zgloszenia i 24h
Powazne Wady powodujace |okreslenie sposobu naprawy Zamawiajacy powiadamisa
brak mozliwos$ci eksploatacji wskazana osobe u Wykonawc
jakiejkolwiek czesci obiektu 4050bg U Wy y
Calkowite usunigcie wady 7 dni
Powazne Wady powodujace Pltztv{ilerc!zenie pr;yj gcia zgloszenia i 72h
ograniczenie mozliwosci okreslenie sposobu naprawy Zamawiajacy powiadamia
eksploatacji jakiejkolwiek wskazang osob¢ u Wykonawcy
czesci obiektu Catkowite usunigcie wady 14 dni
Potwierdzenie przyjecia zgloszenia i 72h
Wadv cososiale okreslenie sposobu naprawy Zamawiajacy powiadamia
yp wskazana osobg u Wykonawcy
Catkowite usuniecie wady 21 dni

Zamawiajgcy moze zmieni¢ termin usuniecia wady, uwzgledniajgc technologie usuwania wady, zasady sztuki

budowlanej lub skalg zagrozenia bezpieczenstwa dla oséb lub mienia.

3.

1.

Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg okre§long w Protokole odbioru prac z usuwania wad podpisanym
przez obie strony.

Jezeli Wykonawca nie wypelni w terminie obowigzku usuni¢gcia Wady Zamawiajacy bedzie upowazniony do
usuni¢cia Wady samodzielnie lub poprzez zlecenie dokonania usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu. W takim
przypadku Wykonawca zostanie obcigzony kosztami usuni¢cia wady. Takie dziatanie nie zwalnia Wykonawcy z
zobowigzan wynikajacych z tytulu gwarancji i rekojmi za wady. Zlecenie usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu

nie wymaga zgody sadu.

§5
Komunikacja
O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy,

a nastgpnie potwierdza zgloszenie faksem oraz przez e-mail na numery telefonéw i adresy Wykonawcy.
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o 0 kM D

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zwrotnego poinformowania Zamawiajacego o przyjeciu zgloszenia. W
zgloszeniu wady Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu kwalifikuje kategori¢ wady wg kategorii ustalonych w

tabeli w § 4.

Zaroéwno Zamawiajacy jak i Wykonawca sporzadza wykaz osdéb upowaznionych do kontaktéw, przekazywania,
przyjmowania zgloszen o wadach oraz potwierdzania przyjecia zgloszenia.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego lub Wykonawcy nalezy wysyla¢ na adres podany w Gwarancji.

O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w ustgpie 1 Strony obowigzane sg informowac sig¢
niezwlocznie, nie podzniej niz 7 dni od chwili ich zaistnienia, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie dor¢czona;

Wykonawca jest obowigzany, w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia wptywajacego na realizacje
obowiazkéw wynikajacych z Gwarancji lub zlozenia wniosku o upadtosé lub likwidacje, powiadomi¢ na pismie o

tym fakcie Zamawiajacego.

§6

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancja zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.
Niniejsza Gwarancja stanowi niezalezne od rekojmi wynikajacej z Umowy uprawnienie Zamawiajgcego.
Kary umowne okreslone w § 2 ust. 1 lit. d — e) sa niezalezne od kar wynikajacych z Umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejsza Gwarancja Jakos$ci zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzem. dla

Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:

(stanowisko)
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