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Zatqgcznik Nr 4 do SIWZ - WZOR UMOWY

UMOWANR: oo [ eeree. .

zawarta w Nieborowie W dniu .....eeceeeeeenensnnnnnns roku pomiedzy:

=  Gming Nieboréw, adres: Aleja Legiondéw Polskich 26, 99 - 416 Niebordw, NIP: 834-10-17-678, REGON:
.......................... , ktéra reprezentuje Jarostaw Papuga - Wojt Gminy Nieboréw, przy kontrasygnacie
Zastepcy Skarbnika Gminy Nieboréw — Emilii Swigtkowskiej,

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”’

zwanym/-g dalej ,, Wykonawcg”

W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz zgodnie ze

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia strony zawierajg nastepujacag umowe:

81

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z przetargiem nieograniczonym Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji
wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) dla realizacji zadania pn.: ,Budowa drogi gminnej na odcinku od autostrady A2
— obreb Dzierzgdéw do drogi krajowej nr 70 wraz z budowg skrzyzowania skanalizowanego typu rondo oraz
budowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 70 do drogi gminnej potozonej w obrebie Betchow”

2. Zamédwienie obejmuje:

1) ETAP I: Projekt koncepcyjny - zawierajgcy co najmnie;j:

e plan sytuacyjny co najmniej na mapach zasadniczych w skali 1:500;

,Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla inwestycji drogowej - -Budowa drogi gminnej na odcinku od autostrady A2 — obreb Dzierzgow
do drogi krajowej nr 70 wraz z budowq skrzyzowania skanalizowanego typu rondo oraz budowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 70
do drogi gminnej potozonej w obrebie Betchéw”
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e wydzielenie pasa drogowego pod drogi gminne o szerokos$ci 16,00m oraz wydzielenie pasa
drogowego pod projektowane rondo w ciggu drogi krajowej nr 70 z uwzglednieniem niezbednej
infrastruktury, ktéra bedzie umieszczana w pasie drogowym

o wstepny wykaz nieruchomosci planowanych do przejecia przez Zamawiajgcego wraz z podaniem
powierzchni wywfaszczanych dziatek

e jezdni drogi gminnej o szerokosci 6,00 m — wstepnie planuje sie spadek jezdni jednostronny z
proponowanym rodzajem oraz grubosciami warstw nawierzchni i podbudowy;

e budowe ronda typu $redniego — wstepnie planuje sie rondo o Srednicy wewnetrznej 40,00m i
srednicy zewnetrznej 52,00 m;

e wyznaczenie niezbednych poboczy gruntowych / opaski bezpieczerstwa ;

e sposdb zapewnieniem komunikacji podczas robdt w pasie drogowym drogi krajowej nr 70;

e budowe zjazdéw do dziatek sgsiednich (lokalizacja nowych i przebudowa istniejacych zjazdéw
powinna by¢ uzgodniona z wtascicielami dziatek na etapie wykonywania projektu budowlanego);

e sposéb rozwigzania skrzyzowan z istniejgcymi drogami gminnymi;

e odwodnienie pasa drogowego — wstepnie planuje sie odwodnienie pasa drogowego za pomocg
rowu zlokalizowanego po jednej jezdni, w taki sposdb aby potaczyé istniejgce rowy z rowami
nowoprojektowanymi, oraz w taki, aby mozliwym byto zlikwidowanie istniejgcego rowu
biegnacego wzdtuz projektowanej jezdni po za projektowanymi liniami rozgraniczajacymi;

e oswietlenie uliczne wraz z doswietleniem przej$¢ dla pieszych/przejazdéw dla rowerzystow;

o wskazanie drzew zakwalifikowanych do wycinki oraz planowana zieler zamienng;

e rozwigzania dotyczace przebudowy ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem;

o |okalizacje kanatu technologicznego dla umieszczenia sieci telekomunikacyjno-informatycznych;

e |okalizacje wodociggu zapewniajgcego dostawe wody w wymaganej ilosci i pod pozagdanym
ci$nieniem, o odpowiedniej jakosci dla wszystkich uzytkownikdw objetych dziataniem wodociggu
oraz zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego;

e zaprojektowanie zatok i przystankéw autobusowych —gdy Zamawiajacy wskaze takg potrzebe

oraz ich lokalizacje.

W projekcie koncepcyjnym nalezy zaproponowac podziat na etapy realizacyjne.

2) ETAPII:
2.1. Uzyskanie warunkow technicznych (do projektowania oraz przebudowy ewentualnych kolizji) od
gestorow mediow objetych projektowaniem.
2.2. Wykonanie mapy do celéw projektowych, projekty podziatu nieruchomosci.
2.3. Przeprowadzenie badan geologicznych gruntu wraz z opinig geotechniczng - ocena stanu

istniejgcej nawierzchni i gruntéw podifoza w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji o

,Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla inwestycji drogowej - -Budowa drogi gminnej na odcinku od autostrady A2 — obreb Dzierzgow
do drogi krajowej nr 70 wraz z budowq skrzyzowania skanalizowanego typu rondo oraz budowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 70
do drogi gminnej potozonej w obrebie Betchéw”
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zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) i prawidtowego wykonania projektu
budowlanego.

2.4. Projekt budowlany - opracowany we wszystkich niezbednych branzach i w stopniu szczegétowosci
umozliwiajgcym uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID), w tym m.in. budowy drég i wjazdéw, odwodnienia, oswietlenia drogowego, usuniecia
ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym i zagospodarowaniem terenu. Dokumentacja
powinna obejmowac projekt zieleni i inwentaryzacje zieleni z wykazem drzew do ewentualnego
usuniecia, projekt organizacji ruchu na czas budowy, projekt statej organizacji ruchu.

2.5. Materiaty, uzgodnienia i opinie niezbedne do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID).

2.6. Uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego, odstepstwa
od Ministra z uwagi na projektowane skrzyzowanie typu rondo — zblizenie do istniejgcego ronda
oraz inne uzgodnienia.

2.7. Ztozenie wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). Wykonawca przygotuje
whniosek wraz z niezbednymi dokumentami, zatacznikami oraz ztozy wniosek o wydanie ww.
decyzji.

2.8. Uzyska ostateczng decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

2.9. Projekt statej oraz tymczasowej organizacji ruchu.

2.10. Projekt zieleni wraz z jej inwentaryzacja ew. projektem nasadzen kompensacyjnych.
3) ETAPIII:

3.1. Projekt wykonawczy do ww. projektu budowlanego - uszczegétowienie rozwigzan projektu
budowlanego, w szczegdlnosci w zakresie doboru materiatéw, wymaganych wymiaréw i wymagan
konstrukcyjno — jakosciowych. Projekt wykonawczy powinien takze obejmowac wszelkie obliczenia
od ktérych wynikéw zalezne sg przyjete rozwigzania projektowe, zatozenia obliczeniowe, wytyczne
realizacji inwestycji, opisy i rysunki warsztatowe dla elementéw wymagajacych uszczegdtowienia.
W projekcie wykonawczym nalezy zawrzeé¢ rozwigzania dotyczace prowadzenia robdt,
przygotowania terenu pod budowe i zagospodarowania terenu.

3.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

3.3. Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami.

3.4, Analiza skutkéw ekonomicznych planowanego przedsiewziecia. Wykonawca sporzadzi wykaz
nieruchomosci, ktére w ramach realizacji zamdwienia zostang wywtaszczone na rzecz Gminy
Nieboréw wraz z podaniem powierzchni wywtaszczanych dziatek oraz opisem wszelkich naktadow
na nieruchomosciach podlegajgcych wywtaszczeniu.

3.5. Uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

4) PRAWO OPCIL:

4.1. Aktualizacja kosztoryséw inwestorskich.

,Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla inwestycji drogowej - -Budowa drogi gminnej na odcinku od autostrady A2 — obreb Dzierzgow
do drogi krajowej nr 70 wraz z budowq skrzyzowania skanalizowanego typu rondo oraz budowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 70
do drogi gminnej potozonej w obrebie Betchéw”
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4.2. Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych.

§2
Postanowienia ogdlne

Zamowienie bedzie realizowane przez zesp6t projektantéw w sktadzie:

1) projektant branzy drogowej - .....ccccveeivneieneneninee e z uprawnieniami budowlanymi nr ..........ccceeene.
do projektowania W SpPecjalnosCi ........ccceeveueerervereeeerecreseeseenns ,

2) projektant branzy sanitarngj - ......ceeeereieneneneveeneenn z uprawnieniami budowlanymi nr ..........cceunen.
do projektowania W SpPecjalNosCi .......c.coveeeeeerevereneeneeece e )

3) projektant branzy elektrycznej - ......ccoveeeeeveevececeirerinnne z uprawnieniami budowlanymi nr ........ccccceeune...

do projektowania w specjalnosci ......ccceevveineiceniiniinenirenen.
4) projektant branzy teletechniczn@j- ......cccoveeeveevececceeerereeenen, z uprawnieniami budowlanymi nr ..............c.c......

do projektowania w specjalnosci ......ccceveveeeiveicennineine e,

§3

Kolejnos¢ waznosci dokumentéw

1. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac i ustug okreslonych w umowie
oraz zakresu obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujaca kolejnosé
waznosci nizej wymienionych dokumentoéw:

1) umowa,

2) warunki zamowienia:
a) odpowiedzi na pytania uczestnikdw postepowania,
b) zmiany i modyfikacje specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
c) specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia,

3) oferta Wykonawcy.

2. Dokumenty o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) — 3) stanowig integralng cze$s¢ umowy.

§4

Termin realizacji

1. Termin realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 1 umowy i w zakresie opisanym w § 1 ust. 2 pkt 1 - 3 -
do 31 grudnia 2020 roku, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Projekt koncepcyjny Wykonawca zrealizuje i przekaze Zamawiajgcemu w terminie do 40 dni liczac od daty
zawarcia umowy. Za zrealizowanie projektu koncepcyjnego w terminie zostanie uznana data jego
otrzymania przez Zamawiajacego, ale nie pdzniej niz w 40 dniu liczac od daty zawarcia umowy.

3. Za zrealizowanie zamoOwienia zostanie uznane wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie

prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz przekazanie (dostarczenie)

,Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla inwestycji drogowej - -Budowa drogi gminnej na odcinku od autostrady A2 — obreb Dzierzgow
do drogi krajowej nr 70 wraz z budowq skrzyzowania skanalizowanego typu rondo oraz budowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 70
do drogi gminnej potozonej w obrebie Betchéw”
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Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej wraz z prawomocng decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej najpdzniej w ostatnim dniu terminu wynikajgcego z ust. 1.
4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wcezesniejszego zrealizowania zaméwienia.
5. Jako prawo opcji zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdwienia na:
1) nadzér autorski podczas realizacji rob6t budowlanych objetych dokumentacjg projektowsa,
2) aktualizacje kosztorysow inwestorskich do przygotowania postepowan o udzielenie zaméwienia na
wykonanie robét budowlanych.

6. Nadzor autorski bedzie realizowany pod warunkiem zabezpieczenia sSrodkéw finansowych przez Gmine
Niebordw, realizacji robdt budowlanych objetych dokumentacjg projektowa oraz zlecenia Wykonawcy
sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji robét budowlanych. Planowany czas rozpoczecia
petnienia nadzoru autorskiego — lata 2021/2022. Prace budowlane w zakresie przedmiotowych
dokumentacji projektowych planuje wykonac¢ sie w latach 2021 — 2025.

7. Zlecenie aktualizacji kosztoryséw inwestorskich Wykonawcy bedzie:

1) uzaleznione od mozliwosci realizacji zadania inwestycyjnego obejmujacego roboty budowlane przez
Gmine Niebordéw,

2) niezbedne do przygotowania postepowan o udzielenie zamdwienia na wykonanie robdt
budowlanych, tj. koniecznosc¢ aktualizacji bedzie wynikata z obowigzujacych w tym czasie przepiséw.

8. Aktualizacja kosztorysdw inwestorskich nastgpi na pisemne zlecenie Zamawiajgcego i w okresie trzech lat
od odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca wykona aktualizacje kosztoryséw inwestorskich i przekaze zaktualizowane kosztorysy

Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty otrzymania zlecenia.

§5
Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) odbidr przedmiotu zamodwienia,

2) zaptata wynagrodzenia za prace i ustugi wykonane zgodnie z postanowieniami umowy,

3) zapewnienie biezgcej wspotpracy i dostepu Wykonawcy do wszystkich informacji i dokumentacji
niezbednych do realizacji umowy, a bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego, dostarczenia upowaznien
niezbednych do wykonania zamdwienia,

4) udziat w spotkaniach roboczych.

§6
Obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie przepisami prawa
polskiego, prawa budowlanego, ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie dréog publicznych, prawa zamodwiend publicznych oraz przepisami wykonawczymi do

,Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla inwestycji drogowej - -Budowa drogi gminnej na odcinku od autostrady A2 — obreb Dzierzgow
do drogi krajowej nr 70 wraz z budowq skrzyzowania skanalizowanego typu rondo oraz budowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 70
do drogi gminnej potozonej w obrebie Betchéw”
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wskazanych ustaw, normami (wspdlnotowymi, panstwowymi, zaktadowymi) i rysunkami
normatywnymi, zasadami wiedzy technicznej oraz usuniecie ewentualnych wad i usterek z nalezyta
starannoscia i pilnoscig, zgodnie z postanowieniami umowy.

2. W dokumentacji projektowej zastosowane materialy mogg by¢ okreslone jedynie poprzez ich
parametry, bez wskazywania nazw firm i producentdw.

3. W przypadku uzywania w dokumentacji projektowe]j konkretnych znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia wyrobow muszg takiemu wskazaniu towarzyszy¢ wyrazy ,,lub rownowazny”. Wykonawca
jest zobowigzany do podania parametréw wyrobow, ktére pozwolg na pordéwnanie wyrobow i
stwierdzenie, czy sg to wyroby réwnowazne (warunki rownowaznosci). Zamawiajgcy wymaga aby w
rozwigzaniach projektowych stosowaé materiaty budowlane spetniajgce wymogi ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.: Dz. U. 22019 r., poz. 266 z p6zn. zm.).

4. Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane rozwigzania uwzgledniaty dostepnosé wybudowanej drogi
do potrzeb wszystkich uzytkownikéw, w tym dla oséb niepetnosprawnych.

5. Wykonawca jest upowazniony do wykorzystania opracowan wydanych mu przez Zamawiajgcego tylko
dla potrzeb realizacji niniejszej umowy i wykonania przedmiotu zamdwienia.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej w nastepujacej ilosci kompletéw:

1) projekt koncepcyjny - 2 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - 2 kpl. ptyt CD (pliki w
formacie pdf),

2) projekt budowlany (wszystkie branze) — po 6 kpl. w wersji papierowe]j i w wersji elektronicznej —
po 1 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf, .dwg),

3) projekt wykonawczy (wszystkie branze) — po 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej —
po 1 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf, .dwg),

4) kosztorysy inwestorskie wg branz i zakreséw objetych projektem budowlanym i wykonawczym —
po 2 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej — po 1 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf),

5) przedmiary robét dla wszystkich branz z uwzglednieniem odniesienia do specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych — po 2 kpl. w wersji papierowej i w wers;ji elektronicznej —
po 1 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf),

6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (wszystkie branze) — po 2 kpl. w
wersji papierowej i w wersji elektronicznej— po 1 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf),

7) badania gruntu oraz dokumentacja geotechniczna — po 3 kpl. w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej — po 1 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf),

8) projekt zieleni wraz z jej inwentaryzacjg ew. wraz z projektem nasadzen- po 3 kpl. w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej — po 1 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf),

9) projekt tymczasowej i statej organizacji ruchu - po 3 kpl. w wersji papierowej i w wersji

elektronicznej — po 1 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf),

,Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla inwestycji drogowej - -Budowa drogi gminnej na odcinku od autostrady A2 — obreb Dzierzgow
do drogi krajowej nr 70 wraz z budowq skrzyzowania skanalizowanego typu rondo oraz budowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 70
do drogi gminnej potozonej w obrebie Betchéw”
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

10) wykonanie mapy zawierajgcej projekty podziatéw dziatek — w ilosci niezbednej do otrzymania
ostatecznej decyzji ZRID

11) mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych (oryginat - folia) — 1 kpl.

Dokumentacja w wersji elektronicznej (zarchiwizowana na ptytach CD) zostanie wykonana w postaci

skompresowanych plikdw, przy czym catkowita pojemnosé plikéw w formacie .pdf nie powinna

przekracza¢ 30,00 MB. Format .pdf wielostronicowy, rysunki w catosci (bez krojenia na czesci) czytelne

na wydruku i zoptymalizowane pod wzgledem objetosci (MB).

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje projektowg zarchiwizowang na

ptytach CD (1 komplet) w plikach w formatach zrédtowych.

Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ wersji elektronicznej dokumentacji z wersjg dokumentacji w

formie papierowe;j.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg o ktérej mowa w §

1 umowy wraz z o$wiadczeniem o kompletnosci prac. Dokumentacja winna byé zaopatrzona w wykaz

opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, iz zostata wykonana zgodnie z umowg, ofertg,

obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami i ze

zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wykaz opracowan

oraz pisemne os$wiadczenie o ktérym mowa wyzej stanowig integralng czes¢ przedmiotu odbioru.

Opracowania projektowe winny zawiera¢ oswiadczenie o dokonaniu uzgodnien miedzybranzowych

projektéw wykonawczych, podpisane przez wszystkich projektantéw branzowych. Wraz z projektem

budowlanym i projektem wykonawczym, Wykonawca ztozy dodatkowo pisemne o$wiadczenie (zgodnie

z trescig art. 20 ustawy prawo budowlane) podpisane przez Wykonawce oraz osoby sprawdzajace, o

ktérych mowa w art. 20 ust. 2 ww. ustawy.

Wykonaweca dotgczy do dokumentacji projektowej oswiadczenia o tresci, iz przedmiot zamodwienia jest

wykonany zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (w szczegdlnosci

z art. 29 i art. 30) oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy. Oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez

projektantéw wszystkich branz i osoby sporzadzajgce specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

roboét budowlanych, przedmiary robdt oraz kosztorysy inwestorskie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do dokumentacji, Wykonawca zobowiazuje

sie do dokonania poprawek i uzupetnien w dostarczonej dokumentacji w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego.

Miejscem odbioru dokumentacji projektowe]j bedzie siedziba Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy

dokumentacje wtasnym staraniem i na swdj koszt.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca opart swojg oferte na danych wymaganych i udostepnionych przez

Zamawiajgcego oraz na wiasnych badaniach i wizji terenu.

W trakcie postepowan o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacje robét budowlanych dla

przedmiotowego przedsiewziecia, az do czasu wytonienia wykonawcy robét budowlanych, w terminach
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okreslonych przez Zamawiajgcego i w ramach otrzymanego wynagrodzenia za przedmiot zamdwienia,
Wykonawca bedzie przygotowywat odpowiedzi na pytania ewentualnych wykonawcéw roboét, udzielat
wyjasnien dotyczacych opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywat ewentualnych jej
modyfikacji (poprawek i uzupetnien), ktérych koniecznos¢ wprowadzenia wynika¢ bedzie z zadawanych
pytan. Odpowiedzi na pytania, przesytane przez Zamawiajgcego faksem/drogg elektroniczng,
Wykonawca bedzie udzielat niezwtocznie, ale nie pdziniej niz w terminie do 3 dni od daty ich
otrzymania. Odpowiedzi bedg udzielane na piSmie. Zamawiajgcy dopuszcza przesytanie
odpowiedzi/modyfikacji dokumentacji faksem/drogg elektroniczna.
§7
Opdznienie prac

1. Wykonawca winien uprzedzi¢ na pismie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia prac spowodowanej
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzkdéw przez Zamawiajacego. Wykonawca winien
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach opdznienia oraz o czasie - o jaki termin
wykonania przedmiotu zamoéwienia moze ulec przesunieciu. Niewykonanie tych obowigzkéw pozbawia
Wykonawce prawa powotywania sie na wine Zamawiajacego w opdéznieniu wykonania prac.

2. Wykonawca winien uprzedzi¢ Zamawiajgcego na pismie o kazdej grozbie opdznienia realizacji zamdwienia,
przyczynach i skutkach opdznienia oraz o czasie — o jaki termin wykonania przedmiotu zamdwienia moze
ulec przesunieciu.

3. Jezeli z winy Wykonawcy nastgpi opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy moze
wstrzymac wykonywanie prac przez Wykonawce i odstgpi¢ od umowy w catosci lub w odniesieniu do czesci
zamoéwienia w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

4. W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz wykonane
prace, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczern do Zamawiajgcego z tytutu odstgpienia
przez niego od umowy.

5. W przypadku przerwania prac i odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji okreslonej w ust. 3,
dokonuje on odbioru wykonanych prac i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy z
uwzglednieniem § 11 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy.

6. Postanowienia ust. 2 — 4 stosuje sie odpowiednio do usuwania wad i usterek stwierdzonych podczas
czynnosci odbioru, o ktérym mowa w § 14 umowy.

§8
Wspotdziatanie stron

1. Zamawiajacy i Wykonawca sg obowigzani wspoétdziataé przy wykonywaniu przedmiotu zamédwienia w celu
terminowego, najlepszego i najoszczedniejszego jego wykonania.

2. Zamawiajgcy moze wystepowac do Wykonawcy o zaprezentowanie postepu prac projektowych.

3. Wykonawca winien na biezgco zgtaszac¢ sprawy i problemy gdzie konieczne bedzie dokonanie rozstrzygnieé

przez Zamawiajgcego.
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4. Sprawy i problemy, ktére wymagaja decyzji Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie sktadat na pismie. W
przypadku doreczania korespondencji faksem lub drogg elektroniczng Wykonawca bedzie zobowigzany do
jej potwierdzenia w formie pisemnej.

5. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiedzi pisemnie w mozliwie najkrétszym terminie. Korespondencja
bedzie przesytana na adres podany przez Wykonawce. Zamawiajgcy dopuszcza przesytanie korespondencji
faksem lub drogg elektroniczng wraz z jej potwierdzeniem w formie pisemnej.

§9
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktdrym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 - 3 umowy,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe z zastrzezeniem ust. 7.

2. Wynagrodzenie netto za przedmiot zamdwienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 - 3 umowy ustala sie na
KWOLE vttt ettt PLN (STOWNIE: ot ).

3. Na dzien podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot zamdwienia, o ktérym mowa w § 1
ust. 2 pkt 1 -3 umowy, tacznie z podatkiem VAT Wynosi .......cccceverenene PLN (stfownie:....ccoecevreirreneeennnen, ).

4. Szczegbtowe zestawienie poszczegdlnych sktadnikdw wynagrodzenia za przedmiot zamodwienia

przedstawia sie nastepujaco:

T L. Wartos¢ netto
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka llos¢
[PLN]
1 2 3 4 5 (3x4)
ETAP I
(max. 5 % wartosci netto za realizacje catego przedmiotu umowy - wiersz ,,RAZEM” kolumna 5 niniejszej tabeli)
1 | Projekt koncepcyjny | kpl 1 |
ETAP Il
max. 40 % wartosci netto za realizacje catego przedmiotu umowy - wiersz ,,RAZEM” kolumna 5 niniejszej tabeli)
1 Uzyskanie warunkdéw technicznych kpl 1
2 Opracowanie mapy do celéw projektowych kpl 1
Wykonanie projektow podziatu dziatek . 105 (ilos¢
. . . projekt .
3 Cena za jeden projekt podziatu: ............ PLN netto ) moze ulec
podziatu o
zmianie)
4 Badania geologiczne gruntu wraz z opinig geotechniczng kpl 1
Materiaty, uzgodnienia, opinie niezbedne do wniosku o wydanie
5 " kpl 1
decyzji ZRID
6 Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, kol 1
pozwolenia wodnoprawnego P
Projekt budowlany wielobranzowy wraz ztozeniem wniosku o
7 . . kpl 1
wydanie decyzji ZRID
ETAP Il
1) Projekt wykonawczy (czes¢ drogowa wraz z pozostatymi
branzami)
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych
1 1
3) Kosztorysy inwestorskie kpl
4)  Przedmiary robét
5) Stata oraz tymczasowa organizacja ruchu
6) Projekt zieleni wraz z inwentaryzacjg zieleni
2 Analiza skutkdw ekonomicznych planowanego przedsiewziecia kpl 1
3 Uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID kpl 1

,Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla inwestycji drogowej - -Budowa drogi gminnej na odcinku od autostrady A2 — obreb Dzierzgow
do drogi krajowej nr 70 wraz z budowq skrzyzowania skanalizowanego typu rondo oraz budowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 70
do drogi gminnej potozonej w obrebie Betchéw”




Gmina Nieborow GKI.271.1.2020

PRAWO OPCIJI
Aktualizacja kosztorysow inwestorskich (prawo opcji) — dwukrotna
1 aktualizacja kpl 5
Cena za jednokrotng aktualizacje kosztorysow inwestorskich -
............................... PLN netto
) Nadzor autorski (prawo opcji) Cena za jeden pobyt - pobyt 5
.......................................... PLN netto
RAZEM:

10.

11.

Wynagrodzenie Wykonawcy o ktérym mowa w ust. 3 obejmuje zaptate wynagrodzenia za wykonanie
wszystkich obowigzkéw Wykonawcy objetych umowsa.
W wynagrodzeniu ryczattowym zostaty uwzglednione m. in. koszty:

1) sporzadzenia wnioskdw o wydanie warunkéw technicznych i uzyskania uzgodnien i opinii
zewnetrznych, uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2) pozyskania materiatéw i danych wyjsciowych niezbednych do projektowania,

3) wykonania i opracowania niezbednych materiatéw do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach i operatu wodnoprawnego, uzyskania decyzji Srodowiskowej, uzyskania decyzji o
pozwoleniu wodnoprawnym,

4) wykonania dodatkowych egzemplarzy dokumentacji w przypadku ich wymagalnosci przez gestoréow
sieci i uzbrojenia,

5) udziatu Wykonawcy w naradach u Zamawiajgcego,

6) przeniesienia w drodze cesji na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do
dokumentacji projektowej przez Wykonawce i wszystkich projektantéw — autoréw dokumentacji
projektowej,

7) zobowigzanie Wykonawcy i wszystkich projektantéw — autoréw dokumentacji projektowej do
niewykonywania swoich praw osobistych.

Wynagrodzenie za wykonanie projektéw podziatu dziatek bedzie ptatne za faktyczng ilos¢ projektéow
podziatu przy uwzglednieniu ceny za jeden projekt podziatu - ....................... PLN netto.

Wynagrodzenie Wykonawcy za nadzdér autorski o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 ppkt 2 umowy ustala sie
na kwote netto .............. PLN (STOWNIE: woveeieeceseetetirece ettt st e s s ). Wynagrodzenie bedzie
przystugiwato Wykonawcy wytacznie w przypadku realizacji robét budowlanych objetych dokumentacja
projektowa i $wiadczenia ustugi nadzoru autorskiego przez Wykonawce.

Na dzien podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy za nadzér autorski, o ktérym mowa w § 1 ust. 2

pkt 4 ppkt 4.2 umowy, tacznie z podatkiem VAT wynosi .............. PLN (stownie: .......c......... ).

Wynagrodzenie Wykonawcy za jeden pobyt na budowie w ramach nadzoru autorskiego ustala sie na

kwote netto ............ PLN (stownie: ......cooeeecvevnrerreeeneennen ).

Ostateczna wysokos$¢ wynagrodzenia za nadzor autorski bedzie uzalezniona od faktycznej ilosci pobytéw
projektantéw na budowie. Wykonawca sporzadzi zestawienie ilosci pobytdw na budowie. llos¢ pobytéw

na budowie bedzie potwierdzana przez osobe wskazang przez Zamawiajacego.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.

Strony ustalaja, ze ilo$¢ pobytéw projektantéw na budowie nie przekroczy 5. Minimalna ilos¢ pobytow
projektantéw na budowie wyniesie 1.
Wynagrodzenie Wykonawcy za aktualizacje kosztoryséw inwestorskich o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 4
ppkt 4.1 umowy ustala sie na kwote netto ............ PLN (stownie: ...occvevernciineereieee e ).
Wynagrodzenie bedzie przystugiwato Wykonawcy wytgcznie w przypadku zlecenia Wykonawcy aktualizacji
kosztoryséw inwestorskich.
Na dzien podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy za aktualizacje kosztorysdéw inwestorskich, o
ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 ppkt 1 umowy, tgcznie z podatkiem VAT wynosi .............. PLN (stownie:
.................. ).
Wynagrodzenie Wykonawcy za jednokrotng aktualizacje kosztoryséw inwestorskich ustala sie na kwote
netto ............ PLN (stownie: ....ccoocveverenecinerereinen, ).
Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia za aktualizacje kosztoryséw inwestorskich bedzie uzalezniona od
faktycznej ilosci aktualizacji.
Strony ustalajg maksymalnie dwukrotng aktualizacje kosztoryséw inwestorskich.
Na dzien podpisania umowy stawka podatku VAT dla nadzoru autorskiego i aktualizacji kosztoryséw
inwestorskich wynosi ....... %.
Podatek VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji cen za opracowanie dokumentacji projektowej oraz aktualizacje
kosztoryséw inwestorskich.
Zamawiajgcy przewiduje waloryzacje ceny za nadzor autorski (cena jednostkowa za jeden pobyt na
budowie). Waloryzacja bedzie odbywata sie w oparciu o ,Roczny wskaznik cen towardw i ustug
konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego” (wskaznik cen przy podstawie rok poprzedni = 100) i
jezeli bedzie on wyzszy niz 102,00. Waloryzacja nastgpi od nastepnego miesigca po publikacji wskaznika
przez GUS. Wzrost ceny nastgpi o wzrost wskaznika powyzej 102,00 i przy podstawie ceny w poprzednim
roku = 100. Pierwszy wzrost moze nastgpi¢ w 2021 r. jezeli roczny wskaznik cen towardw i ustug
konsumpcyjnych w stosunku do roku 2020 bedzie wyzszy niz 102,00.
Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie przelewem bankowym z rachunku bankowego
Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
§10

Faktury
Strony ustalajg, iz ptatnosci za wykonanie przedmiotu zamodwienia o ktdrym mowa w § 1 umowy bedg
realizowane na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktédrym mowa w § 9 ust. 2 umowy, za przedmiot zamdwienia bedzie ptatne

W nastepujacy sposéb:
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1) po wykonaniu projektu koncepcyjnego i jego odbiorze przez Zamawiajgcego - ETAP | - ............ PLN
netto (StOWNIe: ...cccvveueeeeeiee e )

2) po wykonaniu projektu budowlanego i ztozeniu wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) - ETAP Il - ............ PLN netto (stownie: ......coeoevveinernnecineccenennne )%

3) po zrealizowaniu pozostatych elementéw zamdwienia o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy —
ETAP I, przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z prawomocng decyzjg o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowe]j (ZRID) oraz ich odbiorze przez Zamawiajgcego - ............ PLN netto
(stownie: ....ccvevereeeeececreee, ).

3. Podstawa do wystawienia faktur bedg odpowiednio:

1) ETAP |- protokét odbioru koncepcji,

2) ETAP Il — przekazanie Zamawiajgcemu projektu budowlanego (1 egzemplarz) wraz z niezbednymi
zatgcznikami oraz kserokopig dokumentu potwierdzajacego ztozenie w Starostwie Powiatowym w
towiczu oraz Wojewody tddzkiego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID). Czes$¢ pisemng projektu budowlanego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w
wersji elektronicznej (w formacie .pdf), natomiast rysunki/mapy w formie wydrukéw.

3) ETAP lll — protokét odbioru korncowego.

4. Podstawa do wystawienia faktury i ptatnosci wynagrodzenie za nadzér autorski, o ktdrym mowa w § 9 ust.
8 umowy, bedzie zestawienie ilosci pobytdw na budowie. Podstawg do wystawienia faktury i pfatnosci
wynagrodzenie za aktualizacje kosztoryséw inwestorskich, o ktérym mowa w § 9 ust. 13 umowy, bedzie
protokét odbioru.

5. Do kwot netto Wykonawca doliczy podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Faktury beda ptatne w terminie do 30 dni liczac od daty ich otrzymania przez Zamawiajgcego facznie z
protokotem odbioru koncepcji/protokotem odbioru koricowego/zestawieniem ilosci pobytéw na budowie/
protokotem odbioru.

7. Za date dokonania zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

8. W przypadku realizacji zamoéwienia w podwykonawstwie, Wykonawca do faktury musi dofaczyé pisemne
oswiadczenia kazdego z Podwykonawcéw o:

1) uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich naleznosci wobec Podwykonawcy lub

2) czesciowym uregulowaniu przez Wykonawce naleznosci wobec Podwykonawcy i kwocie pozostajgcej
do zaptaty lub

3) wysokosci catosci wynagrodzenia naleznego do uregulowania bezposrednio przez Zamawiajgcego.

9. 0Oswiadczenie Podwykonawcy o ktérym mowa w ust. 8 winno zawieraé:

1) nazwe i dane adresowe Podwykonawcy,

2) rodzaj prac realizowanych przez Podwykonawce,

L max. 5 % wartogci netto za realizacje catego przedmiotu zamdwienia - wiersz ,RAZEM” kolumna 5 z § 9 ust. 4 niniejszej umowy

2 max. 40 % wartosci netto za realizacje catego przedmiotu zamdwienia - wiersz ,,RAZEM” kolumna 5 z § 9 ust. 4 niniejszej umowy
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10.

11.

12.

13.

14.

3) nrumowy zawartej pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg, date zawarcia umowy,

4) informacje o kwocie otrzymanej od Wykonawcy,

5) informacje o kwocie pozostajacej do zaptaty przez Wykonawce badz wysokosci kwoty, ktéra ma zostac
zaptacona bezposrednio przez Zamawiajgcego (w przypadku gdy Wykonawca czesciowo uregulowat
zobowigzania wobec Podwykonawcy lub catkowicie nie uregulowat zobowigzah wobec
Podwykonawcy);

6) informacje o pracach za jakie zostato wyptacone wynagrodzenie oraz okresie wykonywania prac,

7) informacje o fakturze wystawionej dla Wykonawcy (nr faktury, data wystawienia, kwota faktury netto i
brutto).

Wynagrodzenie pozostajace do zaptaty na rzecz Podwykonawcdéw zostanie potrgcone z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy jezeli na 2 dni robocze przed uptywem terminu o ktérym mowa w ust. 6 do

Zamawiajgcego nie wptynie pisemne o$wiadczenie o ktéorym mowa w ust. 8 pkt 1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy fakture jesli ten przedstawi Zamawiajgcemu os$wiadczenia

Podwykonawcéw o rozliczeniu sie Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane ustugi z zastrzezeniem

ust. 8 i ust. 10.

Postanowienia § 10 umowy dotyczace realizacji zamdwienia w podwykonawstwie stosuje sie odpowiednio

w odniesieniu do Dalszych Podwykonawcéw.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamédwieniach publicznych,

koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz.

2191 ze zm.) Wykonawca ma prawo do wysytania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za

posrednictwem systemu teleinformatycznego.

Przesytanie innych ustrukturyzowanych dokumentéw, o ktérych mowa w ustawie wskazanej w ust. 13,

kazdorazowo wymaga zgody Zamawiajgcego.

§11
Kary umowne

Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania. Ustalong

przez strony formg odszkodowania beda kary umowne. Kary umowne beda naliczane na nizej opisanych

zasadach.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwitoke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania
prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz przekazania
(dostarczenia) Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej wraz z prawomocng decyzjg o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego netto, o
ktédrym mowa w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem

realizacji okreslonym w § 4 ust. 1 umowy a faktycznym terminem wykonania i przekazania

,Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla inwestycji drogowej - -Budowa drogi gminnej na odcinku od autostrady A2 — obreb Dzierzgow
do drogi krajowej nr 70 wraz z budowq skrzyzowania skanalizowanego typu rondo oraz budowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 70
do drogi gminnej potozonej w obrebie Betchéw”




Gmina Nieborow GKI.271.1.2020

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

-

dokumentacji projektowej wraz z prawomocng decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID);

za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej - w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego netto, o ktéorym mowa w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy
rozpoczety dzier zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem wyznaczonym na usuniecie wad i usterek a
faktycznym terminem ich usuniecia;

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego netto, o ktéorym mowa w § 9 ust. 2 umowy;

za brak listy projektantow — autoréw dokumentacji projektowej — w wysokosci 500,00 PLN;

za brak oswiadczenia Wykonawcy i wszystkich projektantéow — autoréw dokumentacji projektowej w
zakresie przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
dokumentacji projektowej — w wysokosci 1.000,00 PLN;

za brak zobowigzania Wykonawcy i wszystkich projektantéw — autoréw dokumentacji projektowej do
niewykonywania swoich praw osobistych — w wysokosci 1.000,00 PLN;

za nieterminowe przedfozenie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo/aneksu do umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto
naleznego Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy za kazdy dzien zwitoki od uptywu terminu
przedtozenia;

za kazdy stwierdzony przypadek powierzenia wykonywania czynnosci osobie niezatrudnionej na
podstawie umowy o prace —w wysokosci 1000,00 PLN,

za brak stawiennictwa na nadzoér autorski jednej osoby, o ile Wykonawca co najmniej na jeden dzien
roboczy przed planowanym nadzorem autorskim nie poinformowat Zamawiajgcego na pismie o braku
mozliwosci przybycia danej osoby w wyznaczonym terminie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 300,00 PLN za kazde zdarzenie (w przypadku prawa opcji);

za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania aktualizacji kosztoryséw inwestorskich - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 13 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy terminem realizacji okreslonym w § 4 ust. 9 umowy a
faktycznym terminem wykonania i przekazania zaktualizowanych kosztorysow Zamawiajagcemu (w

przypadku prawa opcji).

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy z tytutéw przewidzianych w niniejszej

umowie z wytgczeniem ust. 2 pkt 8 - 9, wynosi 40% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w §

9 ust. 2 umowy.

4. Jezeli kara umowna z ktdéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa poniesionej szkody, to

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych

przepisami Kodeksu Cywilnego.

,Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla inwestycji drogowej - -Budowa drogi gminnej na odcinku od autostrady A2 — obreb Dzierzgow
do drogi krajowej nr 70 wraz z budowq skrzyzowania skanalizowanego typu rondo oraz budowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 70
do drogi gminnej potozonej w obrebie Betchéw”
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5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 4 dni robocze od dnia skutecznego doreczenia wezwania do zaptaty.
W przypadku nie zaptacenia kary umownej w tym terminie, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
potracenia kar umownych z biezgcych naleznosci Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Zaptacenie lub potrgcenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku zakoriczenia prac oraz wykonania pozostatych zobowigzah umownych.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego netto, o ktéorym mowa w § 9 ust. 2 umowy;

2) za zwtoke w sprawdzeniu kompletnej dokumentacji projektowej - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki.

7. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze Zzada¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 40% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowaw §9
ust. 2 umowy.

8. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 6 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Wykonawca moze dochodzié odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogdlnych okreslonych
przepisami Kodeksu Cywilnego.

9. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy zachowuje
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych przez Wykonawce.

10. Wykonawcy nie przystuguje kara umowna, jezeli odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego nastgpi z
przyczyn, o ktdrych mowa w art. 145 ust. 1 ustawy prawo zamédwien publicznych.

11. Strony nie bedg ponosity odpowiedzialnosci za czesciowe lub catkowite nie wywigzanie sie z umowy
spowodowane przypadkami sity wyzszej. Strona poszkodowana przez site wyiszg jest zobowigzana do
poinformowania na pismie drugiej strony o jej wystgpieniu niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3
dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na jej zaistnienie. Po zakorczeniu
trwania przeszkody spowodowanej sitg wyzsza, strona poszkodowana niezwtocznie poinformuje na pismie
druga strone o podjeciu realizacji umowy.

12. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien i jest wymagalna od dnia nastepnego
po uptywie terminu jej zaptaty.

13. Jezeli w toku realizacji inwestycji w oparciu o dokumentacje projektowa, przekazang Zamawiajgcemu w
trybie okreslonym w § 13 i § 14 umowy, wystgpig wady i braki w dokumentacji projektowej, Wykonawca
poniesie skutki finansowe wynikte z koniecznosci wykonania robdét dodatkowych lub zamiennych
spowodowanych tymi wadami i brakami.

§12

Autorskie prawa majatkowe

,Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla inwestycji drogowej - -Budowa drogi gminnej na odcinku od autostrady A2 — obreb Dzierzgow
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1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przy tworzeniu dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej
umowy nie zostang naruszone prawa autorskie oséb trzecich oraz ze Wykonawcy przystuguja wszystkie
prawa do przedmiotu umowy.

2. Uznaje sie, ze z chwilg zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za dokumentacje projektowa
okreslong w § 1 umowy, zostang przeniesione bez dodatkowego wynagrodzenia w drodze cesji na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne do wykonanego dzieta przystugujace
Wykonawcy i wszystkim projektantom — autorom biorgcym udziat w opracowaniu dokumentacji
projektowej.

3. Wykonawca i wszyscy projektanci — autorzy biorgcy udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
zobowiazujg sie do niewykonywania swoich praw osobistych.

4. Zamawiajacemu przystuguje, z poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy, prawo do wykorzystania
catosci lub poszczegdlnych elementéw wielobranzowej dokumentacji projektowej na nastepujacych
polach eksploatacji:

1) przetwarzania opracowan projektowych w celu realizacji inwestycji;

2) utrwalania i zwielokrotniania tresci - wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy dokumentacji, w
tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa;

3) przekazywania opracowan projektowych wykonawcom biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego jako czesci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia na roboty
budowlane dla budowy obiektéw objetych dokumentacjg projektows;

4) powierzenia robdt budowlanych wedtug opracowan projektowych stanowigcych przedmiot umowy
wybranemu w innym postepowaniu wykonawcy robét;

5) udzielenia innemu podmiotowi zamodwienia celem petnienia nadzoru autorskiego podczas
prowadzenia robét budowlanych,

6) wykonywania praw autorskich zaleznych: modyfikacji, przerébek, adaptacji opracowan projektowych,
wprowadzania zmian do dokumentacji projektowo — kosztorysowej przez inne podmioty;

7) jednokrotnego wykorzystania podczas budowy wszystkich obiektow oraz towarzyszacej im
infrastruktury naziemnej i podziemnej objetych projektem,

8) wykorzystania opracowan projektowych w celu promocji przedsiewziecia oraz pozyskania srodkow
finansowych na jego realizacje;

9) udzielenia odrebnego zaméwienia innemu podmiotowi celem sporzadzenia koreferatu do opracowan
projektowych;

10

~—~

w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utrwalono przedmiot zamdwienia -
wprowadzanie do obrotu;
11) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu zamoéwienia w sposéb inny niz okreSlony w pkt 2 -

publiczne wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie, a takze publiczne udostepnianie

,Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla inwestycji drogowej - -Budowa drogi gminnej na odcinku od autostrady A2 — obreb Dzierzgow
do drogi krajowej nr 70 wraz z budowq skrzyzowania skanalizowanego typu rondo oraz budowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 70
do drogi gminnej potozonej w obrebie Betchéw”
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10.

3.

dokumentacji w taki sposéb, aby kazdy mdégt mieé¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym,

12) wykorzystania i udostepnienia innym podmiotom dokumentacji projektowej, jako materiatéw
wyjsciowych do opracowania dokumentacji projektowej dla budowy/rozbudowy/przebudowy/
remontu kanalizacji sanitarnej, wodociggéw, drdég, oswietlenia oraz pozostatej infrastruktury
naziemnej i podziemnej.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada pisemng zgode od wszystkich projektantéw biorgcych udziat w
opracowaniu dokumentacji projektowej na przeniesienie w drodze cesji na Zamawiajgcego petni praw
autorskich majgtkowych i pisemng zgode na wykorzystania catosci lub poszczegdlnych elementéw
wielobranzowej dokumentacji projektowej na polach eksploatacji wymienionych w § 12 ust. 4 umowy.
Lista projektantéw — autorow, pisemne o$wiadczenia / zgody dotyczgce cesji autorskich praw majgtkowych
oraz zobowigzania dotyczgce niewykonywania praw osobistych Wykonawca i wszyscy projektanci przekazg
Zamawiajgcemu wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej.

Korzystanie z materiatéw Zzrédtowych dostarczonych przez Zamawiajagcego w innym celu niz objety

zamoéwieniem wymaga kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie z tytutu przeniesienia praw autorskich majgtkowych wskazanych w

ust. 2 — 3 Wykonawca uwzglednit w wynagrodzeniu ryczattowym okreslonym w § 9 ust. 2 niniejszej

umowy.

Powyzsze ustalenia nie naruszajg uprawnien Wykonawcy i projektantdéw wynikajgcych z praw autorskich

osobistych.

Zamawiajacy nie moze zbywac opracowan projektowych ani ich czesci oraz nie moze usuwaé oznaczen

okreslajacych ich autora.

Dane i informacje uzyskane przez Wykonawce od Zamawiajgcego w zwigzku z wykonaniem umowy, nie

bedace danymi z zakresu informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie

do informacji publicznej (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1429) sg poufne i nie mogg by¢ przez Wykonawce
upublicznianie lub udostepniane osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.
§13
Odbiér

Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej wraz z prawomocng decyzjg o

zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz pozostatych dokumentdéw okreslonych w umowie.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych o gotowosci do

przekazania dokumentacji projektowej wraz z prawomocng decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej (ZRID) oraz pozostatych dokumentow. Zawiadomienie zostanie przestane faksem — numer

............................................................. lub drogg elektroniczng — e-Mail: .....ccoveeeenrieceee e

Odbiér odbedzie sie w siedzibie Zamawiajgcego. Wykonawca dostarcza dokumentacje projektowg

wthasnym staraniem i na wiasny koszt.

,Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla inwestycji drogowej - -Budowa drogi gminnej na odcinku od autostrady A2 — obreb Dzierzgow
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10.

§14

Czynnosci odbioru
Podczas przekazania dokumentacji projektowej wraz z prawomocng decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowe] (ZRID) zostanie spisany protokdt przekazania do ktérego zostanie dofgczony wykaz
opracowan - elementéw dokumentacji projektowej oraz pozostatych dokumentéw (w tym oswiadczen),
ktore Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu. Wykaz sporzadza Wykonawca. Dokumentacja projektowa
stanowi jeden przedmiot odbioru z zastrzezeniem § 4 ust. 2 umowy.
Zamawiajgcy nie ma obowigzku dokonania sprawdzenia przedmiotu odbioru podczas czynnosci
przekazania.
Zamawiajgcy sprawdzi dokumentacje projektowa wraz z pozostatymi dokumentami w terminie do 10 dni
roboczych liczac od dnia podpisania protokotu o ktérym mowa w ust. 1.
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o przyjeciu przedmiotu zamodwienia lub stwierdzeniu wad i usterek w
przedmiocie zamdwienia. Zawiadomienie zostanie przestane faksem — numer .......ccccovvvvveeene lub droga
elektroniczng —email: ....coooovvvevevecvncecee
W przypadku stwierdzenia wad i usterek w przedmiocie odbioru Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ich
usuniecia i okresli termin na usuniecie wad i usterek. Koszty usuniecia wad i usterek ponosi Wykonawca.
Postanowienia § 17 umowy stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego faksem lub drogga elektroniczng o usunieciu wad i usterek.
Zawiadomienie o terminie podpisania protokotu odbioru koricowego zostanie przestane faksem — numer
................. lub drogg elektroniczng — email: ......oeeveveeeeeeveeeeieriene,
Protokot odbioru koricowego zostanie spisany w terminie do 3 dni roboczych po zakoriczeniu sprawdzania
dokumentacji projektowej wraz z pozostatymi dokumentami lub po usunieciu wad i usterek w przedmiocie
zamowienia (w przypadku ich stwierdzenia).
Za dzien wykonania zobowigzan wynikajgcych z umowy bedzie uwazana data przekazania dokumentacji
projektowej wraz z prawomocng decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) tylko
woéwczas, gdy w tej dacie dokumentacja projektowa byta wykonana nalezycie oraz kompletna (w stanie
zupetnym), dotgczono do niej wszystkie dokumenty wynikajgce z umowy i dokonano jej odbioru bez
wzywania Wykonawcy do usuniecia wad i usterek. W przypadku stwierdzenia wad i usterek za dzien
wykonania zobowigzan wynikajagcych z umowy uwazana bedzie data zakonczenia czynnosci odbioru
koncowego i do tej daty beda naliczane kary umowne za zwtoke okreslone w § 11 ust. 2 pkt 1 - 2 umowy.
Kary umowne nie bedg naliczane za okres sprawdzania dokumentacji przez Zamawiajgcego, o ktorym
mowa w ust. 3.
W protokole odbioru koicowego zostang opisane wszystkie ustalenia odnosnie dokumentacji projektowej,
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych, sposobu i terminu ich

usuniecia, termin rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru koricowego.

,Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla inwestycji drogowej - -Budowa drogi gminnej na odcinku od autostrady A2 — obreb Dzierzgow
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11. Protokot przekazania/protokédt odbioru korcowego podpisujg strony umowy/osoby upowaznione przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Protokoty sporzgdza sie co najmniej w dwdch egzemplarzach, w jezyku
polskim.

12. Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego nie stanowi potwierdzenia przez
Zamawiajgcego prawidtowosci i jakosci dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci nie wptywa na
uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

§15
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady zmniejszajgce wartos¢ dokumentacji
projektowej. Taka sama odpowiedzialno$¢ obcigza Wykonawce w przypadku, gdy w dokumentacji
projektowej wystgpig wady powodujgce ograniczenie w realizacji celéw, dla ktérych przedmiot ten miat
by¢ przeznaczony.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w
przedmiocie w chwili odbioru.

§16
Stwierdzenie istnienia wad

1. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomié na piSmie Wykonawce w terminie 14 dni od
daty jej ujawnienia.

2. lIstnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie wad,
uwzgledniajgc mozliwosci techniczno - organizacyjne Wykonawcy.

§17
Usuniecie wad

1. Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$é zwigzanych z tym kosztow.
Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspdétmierny do efektéw uzyskanych w nastepstwie usuniecia wad,
uwaza sie ze wady nie nadajg sie do usuniecia.

2. Wykonawca usunie wade niezwtocznie, ale nie pdZniej niz w terminie 14 dni od otrzymania
zawiadomienia. W szczegdlnych przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na przesuniecie tego
terminu.

3. Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

4. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy po pisemnym
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca zwréci w takim przypadku Zamawiajgcemu kwote netto, jaka zaptacit osobie
trzeciej bez prawa kwestionowania jej wysokosci. Zwrot kwoty nastgpi na podstawie wystawionej na

rzecz Wykonawcy noty ksiegowej. W przypadku nie zaptacenia kwoty Zamawiajacy zastrzega sobie prawo

,Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla inwestycji drogowej - -Budowa drogi gminnej na odcinku od autostrady A2 — obreb Dzierzgow
do drogi krajowej nr 70 wraz z budowq skrzyzowania skanalizowanego typu rondo oraz budowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 70
do drogi gminnej potozonej w obrebie Betchéw”




Gmina Nieborow GKI.271.1.2020

do potracenia kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zlecenie usuniecia wad osobie
trzeciej moze nastgpi¢ bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu.
5. Strony moga uzgodnié¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru lub w okresie
rekojmi Zamawiajacy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
§18
Wygasniecie uprawnien z tytutu rekojmi
1. Okres rekojmi na wykonang dokumentacje projektowa wynosi ........... miesiecy.
2. Bieg terminu bedzie liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przez strony umowy.
3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady, takze po uptywie terminu, o ktérym

mowa w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

§19

Gwarancja

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu zamoéwienia
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonaweca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dostarczong dokumentacje projektowa na okres
do dnia skutecznego zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakorczeniu robot
budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, ale nie dtuzej niz do
31 grudnia 2025 r. Bieg terminu rozpocznie sie z dniem podpisania protokotu odbioru koicowego przez
strony umowy.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ............... PLN (stownie:
................... ) stanowigce 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 3 umowy.

2. Zabezpieczenie o ktérym mowa w ust. 1 zostato wniesione W formie .......coccveveeciee e,

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia i przepisami ustawy prawo
zaméwien publicznych, jednakze zmiana zabezpieczenia moze byé dokonana tylko z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W ramach wniesionego zabezpieczenia 100 % wniesionej kwoty o ktorej mowa w ust. 1. bedzie stanowito
zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania bedzie stuzyto m.in. na zabezpieczenie roszczen z tytutu braku
wyptaty wynagrodzenia podwykonawcom, naliczonych kar umownych, realizacji zastepczej ustug przez
innego Wykonawce. Zamawiajacy zatrzymuje 100 % wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub odstgpienia od umowy przez
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Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (niezaleznie od koniecznosci zaptaty kar
umownych).
6. Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécona Wykonawcy po nalezytym wykonaniu zobowigzan
wynikajgcych z niniejszej umowy:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia, tj. ............ PLN -w ciggu 30 dni po zakoriczeniu realizacji przedmiotu
zamowienia (podpisanie protokotu odbioru korncowego),
2) 30 % kwoty zabezpieczenia, tj. ............. PLN -nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.
§21
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wynikajacych wprost z

przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 roku, poz.

1843 ze zm.) oraz w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w § 21

umowy.

2. Zmiana terminéw wskazanych w § 4 umowy:

1) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajacego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdzZnienia;

2) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji i innych podmiotéw o kompetencjach
zblizonych do organdéw administracji w szczegdlnosci eksploatatorow infrastruktury oraz wtascicieli
gruntéw pod inwestycje, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez
Wykonawce opdznienie w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych
w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wtascicieli nieruchomosci do celdw zamodwienia;

c) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa,
ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie.

3. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu

w sposdb nalezyty.

4. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:
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1) odmienne od mozliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przy dotozeniu nalezytej
starannosci, rozwigzania konstrukcyjne obiektéw budowlanych, naziemnych i podziemnych,
skutkujace niemozliwoscig ich zaprojektowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajgce
dokumentacje projektowg, skutkujaca koniecznoscig zmiany zatozen projektowych okreslonych przez
Zamawiajgcego,

3) konieczno$¢ usuniecia wad w umowie uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
opisem przedmiotu zamowienia, przepisami prawa lub koniecznosci dostosowania umowy do
zmienionych przepiséw prawa,

4) koniecznos$¢ usuniecia sprzecznosci w umowie w przypadku niemoznosci usuniecia sprzecznosci przy
pomocy wyktadni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne zapisy majg rowny stopien pierwszenstwa,

5) ograniczenie lub rezygnacja z czesci zakresu przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 4 mozliwa jest w szczegdlnosci
zmiana zaprojektowania sposobu wykonania, materiatow i technologii, zmiana wynagrodzenia jak réwniez
zmiany zaprojektowania lokalizacji budowanych urzadzen. W przypadku punktu 5) nastgpi natomiast
odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia umownego.

6. Zmiana oséb podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
zamoéwienia jest mozliwa na osoby spetniajgce warunki okreslone przez Zamawiajacego, a dla skutecznej
zmiany niezbedne jest uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego na zaproponowang osobe.

7. Inne zmiany:

1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z warunkami okreslonymi
przez Zamawiajgcego;

2) zmiana obowigzujacej stawki VAT;

3) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.;

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowe] ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj.: Dz. U. z 2018 roku, poz. 2177 ze zm.),

b) zmiany zasad podlegania przez Wykonawce ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiana wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
ptacona przez Wykonawce

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, przy czym
ciezar dowodu tego wptywu spoczywa na Wykonawcy;

5) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktorych mowa w art. 3571 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964

r. Kodeks cywilny (tj.: z 2019 roku, poz. 1145 ze zm.).
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8.

10.

11.

12.

13.

6) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania zamdwienia zgodnie z warunkami okreslonymi przez
Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej mozliwa jest w szczegdlnosci

zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii projektowanych robét, jak réwniez zmiany lokalizacji

projektowanych urzadzen, zmiana sposobu rozliczenia wynagrodzenia lub odpowiednia zmiana
wynagrodzenia.

W przypadku okreslonym w ust. 7 pkt 2 zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego w

czesci, jakiej dotyczg te zmiany przepiséw i bedzie polega¢ do doliczeniu nowej stawki VAT do

pozostajgcego do rozliczenia wynagrodzenia netto.

W przypadku okreslonym w ust. 7 pkt 4 Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢, ze zmiany miaty wptyw

na koszt wykonania przez niego zamowienia.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié¢ zgode.

Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Warunki dokonywania zmian:

1) inicjowanie zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego,

2) uzasadnienie koniecznosci i wptywu zmian na realizacje zamodwienia,

3) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej zmiany (w przypadku gdy
aneks jest wymagany).

Nie stanowi zmiany umowy wymagajgcej pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej

zmiany:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

§ 22
Podwykonawstwo

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za ustugi, ktére wykonuje przy pomocy

podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo. Wykonawca

sktada wraz z kopig umowy o podwykonawstwo aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego lub inny

dokument (wfasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy) potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu podwykonawcy majg uprawnienia do jego reprezentowania.

Kopie umowy o podwykonawstwo, potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem, Wykonawca przekazuje

Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia z podwykonawca.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo ztozenia pisemnego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w

terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
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5.

6.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Do zmian umowy o podwykonawstwo (aneksow) odpowiednio stosuje sie postanowienia o ktérych mowa

wust. 2 - 4.

Minimalne wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi:

1) umowa musi w sposéb jednoznaczny okresla¢ zakres ustug, wynagrodzenie podwykonawcy, termin
wykonania ustug,

2) termin ptatnosci wynagrodzenia przez Wykonawce nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
faktury/rachunku przez podwykonawce,

3) cesja wierzytelnosci z umowy o podwykonawstwo na rzecz osoby trzeciej jest mozliwa tylko za
pisemng zgoda Zamawiajgcego,

4) w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ postanowien w mysl ktérych uzyskanie przez
podwykonawce ptfatnosci od Wykonawcy uzaleznione bytoby od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,

5) w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ zapiséw sprzecznych w stosunku do umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

6) w umowie o podwykonawstwo musi by¢ zawarta informacja, iz Zamawiajgcym jest Gmina Niebordéw.
Niespetnienie wymagan o ktérych mowa w ust. 6 spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu do
umowy o podwykonawstwo.

Postanowienia o ktérych mowa w ust. 6 stosuje sie odpowiednio do anekséw do uméw o

podwykonawstwo.

Za ustugi wykonywane przez podwykonawcdéw ptatnosci bedzie realizowat Wykonawca.

Zamawiajgcy dopuszcza bezposrednia wyptate wynagrodzenia/cze$ci  wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcow realizujagcych zamowienie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Zobowigzania Zamawiajgcego dotyczg wytgcznie wynagrodzenia dla tych podwykonawcéw, ktérzy zawarli
pisemne umowy o podwykonawstwo i przedtozyli zawarte umowy Zamawiajgcemu.

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajacego o kazdej zmianie dotyczacej

podwykonawcow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamdwienia wynikajagca z braku podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wyniktfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany podwykonawcy, wprowadzenia nowego podwykonawcy,

rezygnacji z podwykonawcy, wskazania innego zakresu czesci zamodwienia realizowane] w

podwykonawstwie, pomimo niewskazania w ofercie zadnego zakresu zamowienia realizowanego przez

podwykonawcdw. Zmiana w zakresie podwykonawstwa nastepuje wytgcznie w uzasadnionych
przypadkach i musi zostaé zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu (Podwykonawcy) na ktérego zasoby Wykonawca powotat

sie na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy prawo zamoéwien publicznych w celu wykazania spetnienia
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warunkéw udziatu w postepowaniu o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 cyt. ustawy, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze Wykonawca samodzielnie lub z innym proponowanym
podwykonawcg spetnia warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz zostaty okreslone w
ogtoszeniu o zamodwieniu i specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.
§23
Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie ze ztozong oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze inny podmiot .......cceecevvieiecenncnene. (nazwa innego podmiotu), na zasoby ktérego
w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot zamdwienia w zakresie .........ccoeeeeee (w jakim wiedza i doswiadczenie innego podmiotu byty
deklarowane do wykonania przedmiotu zamdwienia na uzytek postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez .................... (nazwa innego podmiotu)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamédwienia
publicznego przy udziale innego podmiotu, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajagcymi wykonanie
umowy.

4. Wykonawca zapewnia, Z€ .......ccecevevereverevernene (inny podmiot), bedzie ponosit wraz z Wykonawcy solidarna
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu zamdwienia. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ........cce.eeeeeeee.
(inny podmiot) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

5. Wpykonawca ma prawo do zmiany oséb realizujagcych zamdwienie na inne osoby o kwalifikacjach co
najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajagcego w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany
Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong § 21
umowy.

6. Jezeli w trakcie $wiadczenia ustugi konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych przez
Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany
oraz osobe zastepujacg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikaciom wymaganym
przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzgacym do zawarcia
umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 6 nie

pozniej niz w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji umowy, a w
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sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym
nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy.

8. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do realizacji zamdwienia innych o0séb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy i wymienione w § 2 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§24
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez niego
wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym terminie, nie zadoséuczyni zadaniu Zamawiajgcego;

2) podzleca catos¢ prac lub dokonuje cesji umowy lub jej czesci bez zgody Zamawiajgcego;

3) kieruje do realizacji zamdwienia inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy, bez akceptacji
Zamawiajgcego;

4) w razie koniecznosci dokonania bezposrednich pfatnosci na sume wiekszg niz 5% wysokosci
wynagrodzenia umownego okreslonego w umowie podwykonawcy;

5) nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej w terminie dtuzszym o
wiecej niz 7 dni w stosunku do terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku
Wykonawca moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

3. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania wiedzy o
powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu prac trwa dtuzej niz 14
dni;

2) zwtoka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru koricowego przekracza 7 dni w stosunku do
terminu o ktéorym mowa w § 14 ust. 8 umowy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§25

Obowiazki odstepujacego od umowy
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1. Odstepujacy od umowy, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w § 24 ust. 2 umowy oraz w sytuacji kiedy
odstapienie nastgpito z przyczyn za ktére odpowiada druga strona, jest obowigzany naprawié drugiej
stronie spowodowang tym szkode.

2. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego do:

1) sporzadzenia protokotu inwentaryzacji wykonanych prac, na dzien odstgpienia,

2) zabezpieczenia przerwanych prac w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy,

3) przekazania Zamawiajgcemu wykonanych prac.

3. W razie odstgpienia od umowy Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru wykonanych prac,

2) zapfaty naleznej czesci wynagrodzenia.

4. Do odbioru prac stosuje sie odpowiednie przepisy o odbiorze.

§26
Zatrudnienie pracownikéw na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, o
ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych, oséb
wykonujgcych czynnosci administracyjno-biurowe.

2. Dokumentowanie zatrudnienia oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci bedzie polegato na:

1) w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca i/lub Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu oswiadczenie, ze wszystkie czynnosci wskazane w ust. 1, wykonywane beda przez
osoby, ktére zatrudnione sg na umowe o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 roku — Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2019 roku poz. 1040 ze zm.),

2) w przypadku zmian dotyczacych zatrudnienia w ramach czynnosci wskazanych w ust. 1 Wykonawca
i/lub Podwykonawca zobowigzany jest na biezgco informowac¢ o nich Zamawiajgcego, sktadajac
kazdorazowo oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy.

3) w trakcie realizacji umowy przedktadanie na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
terminie nastepujgcych dokumentéw Na kazde zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca i/lub
Podwykonawca obowigzany bedzie niezwtocznie przedtozy¢ w wyznaczonym terminie nastepujgce
dokumenty:

— os$wiadczenie Wykonawcy i/lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego,

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce i/lub Podwykonawce
kopie umowy/umédw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji umowy czynnosci wskazane
w ust. 1, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy i/lub Podwykonawcy (wraz z

dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow
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powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych(tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

— zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce i/lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy, zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce i/lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4) oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt 1), 2), 3)tiret pierwsze powinny zawiera¢ co najmniej:

— doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

— date ztozenia oswiadczenia,

— wskazanie, ze objete wymogiem Zamawiajgcego czynnosci bedg wykonywane / wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace,

— wskazanie liczby tych oséb,

— wskazanie imion i nazwisk tych oséb,

— wskazanie rodzaju uméw o prace zawartych z tymi osobami,

—  wymiar etatéw tych osdb,

— podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Niedochowanie przez Wykonawce i/lub Podwykonawce obowigzkéw wynikajgcych z ust. 2, traktowane
bedzie jako niewypetnienie obowigzku zatrudniania pracownikéw na umowe o prace i skutkowato bedzie
naliczeniem Wykonawcy stosownych kar umownych zgodnie z zapisami § 9 niniejszej umowy.

4. W trakcie realizacji zamdwienia, poza czynnoscig kontrolng okreslong w ust. 2 pkt 3), Zamawiajgcy ma
rowniez prawo do:

— zgdania wyjasnien od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzania spetniania wymogu okreslonego w ust. 1,
— przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iz Wykonawca i/lub Podwykonawca

nie realizuje wymogu okreslonego w ust. 1, Zamawiajacy moze zwrécic¢ sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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§ 27

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Wykonawcy oraz innych oséb biorgcych udziat w wykonaniu niniejszej umowy przetwarzane

bed3 zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, jak rowniez zgodnie z ustawg z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie

niektérych ustaw w zwigzku z zapewnieniem stosowania rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(Dz. U. 2 2019 r. poz. 730).

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiajgcy informuje, a Wykonawca o$wiadcza, iz ponizszg informacje

przyjmuje do wiadomosci:

administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz innych oséb biorgcych udziat w wykonaniu
niniejszej umowy jest Gmina Nieboréw, Aleja Legiondéw Polskich 26, 99-416 Nieboréw,nr telefonu:
(46) 838-56-13, nr faxu: (46) 838-56-58, adres e-mail: gmina@nieborow.pl

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Nieboréw jest Pani Ewa Elzbieta Zuchowska
kontakt: adres e-mail iodo@spotcase.pl telefon/ 601 083 131,

dane osobowe Wykonawcy oraz innych oséb bioracych udziat w wykonaniu niniejszej umowy
przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o
udzielenie zamodwienia publicznego, ktdrego przedmiotem jest ,Opracowanie dokumentacji
projektowej (ZRID) dla inwestycji drogowej - Budowa drogi gminnej Betchéw - Dzierzgow”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

odbiorcami danych osobowych Wykonawcy oraz innych oséb biorgcych udziat w wykonaniu niniejszej
umowy beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamédwien publicznych
(t.j.: Dz. U.z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

dane osoboweWykonawcy oraz innych oséb biorgcych udziat w wykonaniu niniejszej umowy moga
by¢ przekazywane innym organom i podmiotom wyfacznie na podstawie obowigzujgcych przepiséw
prawa, w tym z uwzglednieniem ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 roku o dostepie do informacji
publicznej (t.j.: Dz. U. 2 2019 r., poz. 1429 ze zm.),

dane osoboweWykonawcy oraz innych osdb biorgcych udziat w wykonaniu niniejszej umowy bedg
przechowywane przez okres wynikajacy z zatgcznika nr 3 do rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrow z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 14

poz. 67 ze zm.).
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e obowigzek podania danych osobowych bezposrednio dotyczacych Wykonawcy oraz innych oséb
bioracych udziat w wykonaniu niniejszej umowyjest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach
ustawy p.z.p., zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy p.z.p.

e w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy oraz innych oséb bioracych udziat w wykonaniu
niniejszej umowy decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.

e Wykonawca oraz inne osoby biorgce udziat w wykonaniu niniejszej umowy maja:

— na podstawie art. 15 RODO prawo do dostepu do tresci swoich danych,

— na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania danych osobowych?3,

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO?,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznaWykonawca oraz inne osoby biorgce udziat w wykonaniu niniejszej umowy, ze
przetwarzanie danych osobowych dotyczgcych wyzej wymienionych narusza przepisy RODO.

e Wykonawcy oraz innym osobom biorgcym udziat w wykonaniu niniejszej umowy nie przystuguje:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowychWykonawcy oraz innych oséb biorgcych
udziat w wykonaniu niniejszej umowy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Podanie przez Wykonawce oraz inne osoby biorgce udziat w wykonaniu niniejszej umowy danych
osobowych jest dobrowolne, jednakie odmowa ich podania jest réwnoznaczna z brakiem mozliwosci
zawarcia umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do przetwarzania danych osobowych w celu, zakresie i na warunkach
okreslonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowigcej Zatacznik nr 5 do
niniejszej umowy.

§ 28
Rozstrzyganie sporéw

1. Zamawiajacy oraz Wykonawca podejma wszelkie wysitki w celu polubownego rozwigzania jakichkolwiek
sporéw dotyczacych realizacji zamoéwienia i umowy, ktére mogg powstac pomiedzy nimi.

2. W przypadku nie osiggniecia polubownego rozwigzania sporu kazda ze stron moze przedstawi¢ spor do

rozstrzygniecia przez sad powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3skorzysl‘anie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym ze swiz

4prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego
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§29
Postanowienia szczegdlne
1. Korespondencja miedzy stronami bedzie przesytana na adresy podane w umowie. O wszelkiej zmianie
podanych adreséw, strony zobowigzane s3 powiadamiaé¢ na piSmie pod rygorem, ze korespondencja

wystana na dotychczasowy adres uznana bedzie za doreczona.

2. Koordynatorem obowigzkéw umownych ze strony ZamawiajgCego JEST ....cuuieeivvreeeeiirveeeeireeeeeeieeeeeereeeeenans ,
tel e ,faX , €-Mal i,

3. Koordynatorem obowigzkéw umownych ze strony WYKONaWCY JEST .......cocvvveieeiieeeeeiireeceereee et eeveeee e ,
tel e ,faX , €Ml i,

4. Cesja wierzytelnosci zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem obrotu pomiedzy
podmiotami trzecimi bez zgody Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego, ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych, Prawa zamdwien publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy — Zatgcznik Nr 1,

N

SIWZ- Zatacznik Nr 2,

W

)

)

) Opis Przedmiotu Zamoéwienia (Zatacznik Nr 10 do SWIZ) — Zatgcznik Nr 3,

) Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — Zatgcznik Nr 4.
)

5) Umowa powierzenia danych — Zatgcznik Nr 5.
§30
lloé¢ egzemplarzy umowy
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, ktére otrzymuja:
1) 2 egz. Zamawiajacy,

2) 1 egz. Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

,Opracowanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla inwestycji drogowej - -Budowa drogi gminnej na odcinku od autostrady A2 — obreb Dzierzgow
do drogi krajowej nr 70 wraz z budowgq skrzyzowania skanalizowanego typu rondo oraz budowa drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 70
do drogi gminnej potozonej w obrebie Betchow”




